



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τίτλος :«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για
την επικαιροποίηση της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
φράγματος Ιάσμου»

Χρημ/τηση :ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρειας Α.Μ.-
Θ. 20%
Κ.Δ.-ΑΛΕ : 260002019-2420928

Αξία Σύμβασης :36.828,00 € (με ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:

36.828,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Κομοτηνή, σήμερα, 24-04-2026, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο κος **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η οποία εδρεύει στην Κομοτηνή (Γ. Κακουλίδη 1), με Α.Φ.Μ. 997687965-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,
2. Το γραφείο μελετών **«ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» Α.Ε.-Δ.Τ. «ECOS Α.Ε.»**, που εδρεύει στην Αττική, Μακεδόνων 10, Τ.Κ. 11521, με Α.Φ.Μ. 094355474-ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και τηλ. Επικοινωνίας 2106422994.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τη με αρ. 109/2025 Απόφαση (ΑΔΑ:9ΦΤΔ7ΛΒ-5ΑΤ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για το έτος 2026 και εντάχθηκε η υπηρεσία με τίτλο: **"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑ ΙΑΣΜΟΥ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ"** με Κ.Δ. 260002019 και ΑΛΕ 2420928.
2. Την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο. 120/29-01-2026 (ΑΔΑ:ΨΣΘ07ΛΒ-9ΒΧ, ΑΔΑΜ: 26REQ018429300) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 37.200,00 € , για την πληρωμή του εν λόγω έργου με κωδικό 2600020019 σύμφωνα με το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2026, Απόφαση 109/2025 (ΑΔΑ:9ΦΤΔ7ΛΒ-5ΑΤ) του Περιφερειακού Συμβουλίου (με CPV: 71313000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής).
3. Την αρ. συν. 1/απ.πραξ.2/05-03-2026 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
4. Την αρ. πρωτ. Οικ. 88422/387/18-03-2026 Απόφαση Περιφερειάρχη ορισμού Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (επιτελική) Π.Α.Μ.-Θ.

5. Τη με αρ. πρωτ. 41125/119/09-02-2026 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Αν. Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού 10% για την απευθείας ανάθεση.
6. Την με αρ. πρωτ. 108153/457/02-04-2026 (ΑΔΑ: 6Χ8Ω7ΛΒ-13Α) απόφαση έγκρισης του Φακέλου Σύμβασης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
7. Το περιεχόμενο του Φακέλου του έργου και της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
8. Την με αριθ. πρωτ. 108483/464/02-04-2026 (ΑΔΑ: Ρ2007ΛΒ-ΣΑ8, ΑΔΑΜ: 26PROC018769061) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ σύμφωνα με τις παρ. 3(β) και 3(γ) του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.
9. Την από 03-04-2026 εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς του οικονομικού φορέα «**ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ**» Α.Ε.-Δ.Τ. «**ECOS Α.Ε.**», συνολικού ποσού 29.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική πρόσκληση.
10. Την με αριθ. Πρωτ. 111436/484/09-04-2026 (ΑΔΑ:9Α2Ξ7ΛΒ-ΡΣΑ, ΑΔΑΜ:26ΑWRD018818773) Απόφαση απευθείας ανάθεσης του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. στον οικονομικό φορέα «**ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ**» Α.Ε.-Δ.Τ. «**ECOS Α.Ε.**» έναντι του ποσού των 36.828,00 € με το Φ.Π.Α. (τριάντα έξι χιλιάδες και οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ) με το Φ.Π.Α..

συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο τις υπηρεσίες με τίτλο «**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΑΣΜΟΥ**»
2. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει εις τριπλούν και σε ψηφιακή μορφή όλα τα παραδοτέα και σε επεξεργάσιμα αρχεία συμβατά για της Υπηρεσία.
3. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (24-04-2026) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τυχόν αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.

Άρθρο 2

Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών

1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από το αρμόδιο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. (επιτελική) της ΠΑΜΘ και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της παροχής υπηρεσίας κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του αναδόχου.

2. Η παρακολούθηση της σύμβασης θα ασκείται από τεχνικό υπάλληλο ΠΕ που θα οριστεί από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καλείται επιβλέπων της παροχής υπηρεσίας. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη της παροχής υπηρεσίας, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.
3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:
 - a. Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ανάδοχο για την ένταξη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - b. Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και η εισήγηση στα αιτήματα του αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερμερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
 - c. Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της υπηρεσίας, η οριστική παραλαβή αυτής.
4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο αντίκλητος ή άλλος εκπρόσωπος του αναδόχου υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της παροχής της υπηρεσίας.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

Άρθρο 3

Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

1. Η συνολική προθεσμία παράδοσης της παροχής υπηρεσίας καθορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας.
2. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των υπηρεσιών, αναλόγως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή της Προϊσταμένης Αρχής σε περίπτωση αλλαγής του οικονομικού αντικειμένου, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του Αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4 **Ποινικές ρήτρες**

1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Άρθρο 5 **Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

1. Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση με τον Ανάδοχο.

Άρθρο 6 **Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Η συμβατική αμοιβή της παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου και το ποσοστό 24% του ΦΠΑ επί της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των 27.280,00 € ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)	29.700,00 €
Φ.Π.Α. 24%	7.128,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)	36.828,00 €

2. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τους Όρους Ανάθεσης, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης των παροχών τεχνικών υπηρεσιών.
2. Ο Ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο μελετητής μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
4. Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου
5. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον Ανάδοχο να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον μελετητή πρόσκληση στην οποία:
 - a. γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου,
 - b. περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας,
 - c. χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση,
 - d. επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε Τεχνικό Σύμβουλο που έχει τα νόμιμα προσόντα.

Άρθρο 8

Έγκριση - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Με την εγκριτική απόφαση, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο (Διευθύνουσα υπηρεσία), πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.

2. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν η Διευθύνουσα υπηρεσία αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
3. Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
4. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση των εργασιών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι εργασίες της αρχικής και των συμπληρωματικών/τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.
5. Αν οι εργασίες δεν παραληφθούν εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του Τεχνικού Συμβούλου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4.
6. Το προϊόν της εργασίας του αναδόχου αποτελεί ιδιοκτησία του εργοδότη.

Άρθρο 9 **Εγγυήσεις**

Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις τους.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τον Ανάδοχο

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ο Περιφερειάρχης
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥΨΙΔΗΣ