



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. :281 / 2023

Μεταξύ Του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και της εταιρείας «Δ.ΦΑΡΑΣΛΗΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ Ο.Ε. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.»

Για την «Ανακαίνιση (ολική) σε 2 WC-μπάνια για τον Ξενώνα Δ.Ψ.Α.του Νοσοκομείου», Συμβατικού τιμήματος 10.495,36 € συμπ. ΦΠΑ στον ΚΑΕ 9914.01

Στα Τρίκαλα σήμερα την **Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων που εδρεύει στα Τρίκαλα στην οδό Καρδίτσης 56, Τ.Κ.42 131 με Α.Φ.Μ. 999200723, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. (Διοικητικού Συμβουλίου) και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία **Δ.ΦΑΡΑΣΛΗΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ Ο.Ε. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Ρούζβετ 18**, Τ.Κ. 41222, και με ΑΦΜ 800428516, ΔΟΥ:Α ΛΑΡΙΣΑΣ που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Φαρασλή Δήμητριο ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81/04.04.2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'8-8-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Την Αρ. **54306/18-10-2023** Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:ΨΖΚΧ465ΦΥΟ-Ζ13.
- Την **30890/22-11-2023** κατάθεση προσφοράς της εταιρείας Δ.ΦΑΡΑΣΛΗΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ Ο.Ε. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
- Την αριθμ. πρωτ: **30898/22-11-2023** Εισήγηση προς ΔΣ
- Την αριθμ. **826/49^{ης}/23-11-2023** απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων έγκρισης για την Ανακαίνιση (ολική) σε 2 WC-μπάνια για τον Ξενώνα Δ.Ψ.Α.του Νοσοκομείου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: **31075/24-11-2023** (ΑΔΑ:6ΙΞ246907Φ-319) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 9914.01.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Η εταιρεία «**Δ.ΦΑΡΑΣΛΗΣ-Β.ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ Ο.Ε. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», αναλαμβάνει την υλοποίηση της Ανακαίνισης (ολικής) σε 2 WC-μπάνια για τον Ξενώνα Δ.Ψ.Α.του Νοσοκομείου που της κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Το είδος προμήθειας, η ποσότητα, το συμβατικό τίμημα, ορίζονται ως κατωτέρω :

A/A	Περιγραφή εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Ποσότ ητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική τιμή	Φ.Π.Α 24%	Συνολική Δαπάνη Συμπ. Φ.Π.Α.
1	Αποξήλωση ειδών υγιεινής(2 νιπτήρες-2 λεκάνες-2 μπανιέρες)		1	120,00 €	120,00 €	28,80 €	148,80 €
2	Αποξήλωση παλαιών υδραυλικών εγκαταστάσεων		1	120,00 €	120,00 €	28,80 €	148,80 €
3	Αποξήλωση πλακιδίων τοίχων και δαπέδου	m ²	34	4,00 €	136,00 €	32,64 €	168,64 €
4	Αποκομιδή αποξηλωθέντων υλικών		1	150,00 €	150,00 €	36,00 €	186,00 €
5	Γέμισμα δαπέδων με τσιμεντοκονία (κενά της αποξήλωσης)		1	120,00 €	120,00 €	28,80 €	148,80 €
6	Κατασκευή ντουζιέρας με περιμετρικό τούβλο και καθολική μόνωση δαπέδου	TEM	2	100,00 €	200,00 €	48,00 €	248,00 €
7	Αποκατάσταση τοιχοποιιών μετά την αποξήλωση πλακιδίων	m ²	34	5,00 €	170,00 €	40,80 €	210,80 €
8	Πλακίδια δαπέδου και τοίχων Α ποιότητας (μέχρι ύψους 2,40m)	m ²	48	39,00 €	1872,00 €	449,28 €	2321,28 €
9	Βαφή τοίχων-οροφών	m ²	18	7,00 €	126,00 €	30,24 €	156,24 €
10	Νέα παράθυρα ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ σε αντικατάσταση των παλαιών (εφοδιασμένα με σταθερή σίτα)	TEM	7	380,00 €	2.660,00 €	638,40 €	3.298,40 €
11	Πλήρης υδραυλική ανακαίνιση WC (ύδρευση)	TEM	2	445,00 €	890,00 €	213,60 €	1.103,60 €
12	Πλήρης υδραυλική ανακαίνιση WC (αποχέτευση)	TEM	2	500,00 €	1.000,00 €	240,00 €	1240,00 €
13	Είδη υγιεινής (σέτ νιπτήρας,μπαταρία νιπτήρα,λεκάνη,μπαταρία ντουζιέρας)	ΣΕΤ	2	300,00 €	600,00 €	144,00 €	744,00 €
14	Αξεσουάρ (σέτ2άγκιστρα,πετσετοκρεμάστρα,χαρτοθήκη,καθρέφτης)	ΣΕΤ	2	150,00 €	300,00 €	72,00 €	372,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ				8.464,00 €	2.031,36 €	10.495,36 €

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η ανακαίνιση των 2WC θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Η ανάλυση και περιγραφή της υλοποίησης της ανακαίνισης των 2WC ισχύει όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση, θα έχει διάρκεια μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2023 με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παραλαβής (άρθρο 221 παρ. 5 Ν.4412/2016) η οποία θα παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και θα είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση της γενομένης εργασίας (άρθρο 219, Ν. 4412/2016). Η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης.

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών

Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Παραλαβής και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου.

Τα πρακτικά οριστικής γενομένης εργασίας θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει και να προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά με την ολοκλήρωση της παροχής. Το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες διατάξεις.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται τη ζητούμενη υπηρεσία βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανακαίνιση των 2WC θα γίνει στον χρόνο που ορίζει η παρούσα σύμβαση, στο χώρο του Ξενώνα - Τμήμα Δ.Ψ.Α του Νοσοκομείου, με έξοδα ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου η οποία υπογράφει και το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν.4412/2016.

Η σύμβαση προμήθειας θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- Με τη λήξη του συμβατικού χρόνου έχει παραδοθεί το είδος .
- Παραλήφθηκε οριστικά (ποιοτικά–ποσοτικά) και η τελευταία ποσότητα του είδους.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν κυρώσεις.

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους της εταιρείας.

Η παρούσα σύμβαση αφού συντάχθηκε και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Διοικητής
Του Γ.Ν. Τρικάλων**

Για την εταιρεία

Κωνσταντίνος Π. Γρηγορίου