



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΡΟΔΟΣ, 10/10/2024
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΕ οικ. 5529

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 81Α02 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΕΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ»**

ποσού #8.193.111,11 € (με ΦΠΑ 24%)#

Στη Ρόδο, σήμερα την 10/10/ 2024, ημέρα Πέμπτη, οι υπογράφωντες:

1. κος Χατζημάρκος Γεώργιος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με ΑΦΜ 998225768, ΔΟΥ Σύρου, καλούμενου στη συνέχεια ως «Φορέας υλοποίησης του έργου»,

2. κος Σλίμαν Φώτης, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας «VAST - MAKE I.K.E. - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «VAST - MAKE ΙΚΕ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΕ Κ/Ξ», και έδρα στον δήμο Ρόδου νομού Δωδ/σου, οδός Καναδά αρ. 73, Τ.Κ. 85100 και Α.Φ.Μ. 802603380, Δ.Ο.Υ Ρόδου, Τηλ. 2241034900, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: info@vastmake.gr, καλούμενος στη συνέχεια ως «εργολάβος» ή «ανάδοχος», συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 81Α02 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ**» με Φάκελο Έργου 13/2024, έναντι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%):

#8.193.111,11€#

(οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν έντεκα ευρώ και έντεκα λεπτά)

Δεδομένου ότι:

- i. υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 393/2024 (ΑΔΑ:9ΤΤΩ7ΛΞ-1ΥΛ) Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 81Α02 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ**».
- ii. Με την υπ' αριθμ. 167/2024 (ΑΔΑ: 97ΣΛ7ΛΞ-ΕΜΥ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου καταχωρηθείσα στο υπ' αριθμόν 4ο Πρακτικό, της από 26-04-2024 συνεδρίασης της (Θέμα 1ο) εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου, ο ορισμός του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού και η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου.

- iii. Ο διαγωνισμός της με αριθμ. πρωτ. **ΔΤΕ 2661/10-05-2024** Διακήρυξης και με **ΑΔΑΜ: 24PROC014732853 2024-05-10** διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής Σύστημα), και έλαβε ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **207460**. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, ήταν η **10-06-2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00** ενώ η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα με την Διακήρυξη, ήταν η **14-06-2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00**.
- iv. Με την υπ' αριθμ. **286/2024 (ΑΔΑ:ΨΦ5Π7ΛΞ-ΓΔΨ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (8^ο Πρακτικό, θέμα 1^ο της από 08-07-2024 συνεδρίασης) εγκρίθηκε το **1^ο Πρακτικό** της Επιτροπής διαγωνισμού (*1^ο στάδιο- Ανάδειξης προσωρινού αναδόχου*) του έργου.
- v. Με την υπ' αριθμ. **350/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΡΕ7ΛΞ-Λ5Λ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (10^ο Πρακτικό, θέμα 7^ο της από 08-08-2024 συνεδρίασης) εγκρίθηκε το **2^ο Πρακτικό** της Επιτροπής διαγωνισμού (*2ο Στάδιο: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» - «Κατακύρωση σύμβασης»*) του έργου, εκ του οποίου η επιτροπή κατακύρωσε τη σύμβαση στην ένωση Οικονομικών Φορέων: «VAST - MAKE I.K.E. - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με μέση έκπτωση 4,80% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 6.607.347,67 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η Απόφαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε **ΑΔΑΜ: 24AWRD015303291 2024-08-20**.
- vi. Με την υπ' αριθμ. **388/2024** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η διαδικασία για την ολοκλήρωση και υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της εργοληπτικής **Κοινοπραξίας «VAST MAKE IKE- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** για την κατασκευή του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 81Α02 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ»**.
- vii. Με τις από **17-09-2024** Υπεύθυνες Δηλώσεις των οικ. φορέων της κοινοπραξίας, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει το έργο αυτό σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται:

- (1) Στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
- (2) Στην Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων.
- (3) Στην Τεχνική Περιγραφή.
- (4) Στο Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της μελέτης.
- (5) Στην από **07-06-2024** και με **α/α 318950** οικονομική προσφορά του, συνολικού ποσού **6.607.347,67 €** (χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλύεται παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	285.000,00€
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ	1.380.000,00€
ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.825.000,00€
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	875.000,00€
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ	355.000,00€
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	135.000,00€
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΜΕΛΕΤΕΣ	185.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 1	5.040.000,00€
ΓΕ & ΟΕ 18%	907.200,00€
ΣΥΝΟΛΟ 2	5.947.200,00€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	535.248,00€
ΣΥΝΟΛΟ 3	6.482.448,00€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	100.000,00€
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	17.136,00€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	7.763,67€
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	6.607.347,67€
ΦΠΑ 24%	1.585.763,44€
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	8.193.111,11€

(6) Στη δήλωσή του, με την οποία αποδέχεται τους όρους της μελέτης του έργου.

(7) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

Β. Για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α' / 8-8-2016), όπως ισχύει.

Γ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **είκοσι τεσσάρων (24) μηνών**, ή επτακοσίων τριάντα (730) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο **148** του **N.4412/2016**.

Δ. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης περαίωσης του έργου, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η παραλαβή του έργου.

Ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος Εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα

βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την ασφάλιση του εργολάβου στον ΕΦΚΑ, ποσά που ο εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλει στον ΕΦΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.

ΣΤ. Χρηματοδότηση:

α) Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑ – ΠΠΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025 με ΚΑΕ 9455 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 4912/2022 (Α' 59), της κράτησης 6%, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) της κράτησης 2,5% υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

β) Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

γ) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Ζ. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί:

1. Η απόφαση με αρ. πρωτ. 4091/ 12-04-2024 (ΑΔΑΜ 24REQ014713157, ΑΔΑ: 98Γ37ΛΞ-6ΚΠ) έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 2082 καταχώρισης στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με α/α Βεβ:2146.

2. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ οικ. 2172/12-04-2024 (ΑΔΑ: 6Α6Η7ΛΞ-ΑΦΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης δαπανών του έργου.

Η. Ο ανάδοχος, όπως προαναφέρθηκε, υποχρεούται να καταβάλει στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

Θ. Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

Θα. Η πραγματοποίηση των πληρωμών της «Ανάδοχου» εταιρίας θα γίνεται με βάση λογαριασμούς - πιστοποιήσεις, οι οποίοι θα συντάσσονται για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί με βάση τον Πίνακα ποσοστιαίας ανάλυσης των εργασιών κάθε φυσικού μέρους (πίνακας Breakdown) που θα υποβάλει πριν την 1^η πιστοποίηση ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κατ' αποκοπή τιμή του Άρθρου - Φυσικού Μέρους, όπως αυτή έχει καθοριστεί στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO (€).

Θβ. Για **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε:

α) την υπ' αριθμ. **e-210545/ 27-09-2024** εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού 242.741,93€ και

β) την υπ' αριθμ. **e-210594/ 27-09-2024** εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού 104.032,26€ (ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 4.2 και 17.1 της Διακήρυξης.

Θγ. Με τις με Α/Α V/197358/30-09-2024 και V/197356/30-09-2024 βεβαιώσεις του ΤΜΕΔΕ, επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα των παραπάνω Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης.

Θδ. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Θε. Η ανάδοχος εργοληπτική κοινοπραξία δηλώνει ότι η έδρα της, βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου νομού Δωδεκανήσου: Καναδά 73, Τ.Κ. 85100, Τηλ. 2241034900, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail: info@vastmake.gr

Θστ. Ως αντίκλητος της αναδόχου κοινοπραξίας ορίζεται ο κος Σλίμαν Φώτης, με έδρα την Ρόδο, οδός: Καναδά 73, και στοιχεία επικοινωνίας: τηλ:6944451380, email : info@vastmake.gr.

Θζ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στις εγκρίσεις του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί.

Θη. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Θθ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κατασκευάσει και να τοποθετήσει πινακίδα δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου.

Θι. Επίσης ο ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών, και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ.

Θκ. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή το προσωπικό του φορέα του έργου ή σε τρίτους και τη λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

Ι. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου το οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/2016.

Ια. Προβλέπεται από την Διακήρυξη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 150 του Ν.4412/2016 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ιβ. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Η τεκμαρτή έκπτωση της παρ. 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 ορίζεται ίση με 15%. Για τις νέες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 6 του 4412, ορίζεται σταθερός συντελεστής $\sigma=0,90$.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν **επτά (7)** όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα επτά πρωτότυπα, τα δύο έλαβε ο ανάδοχος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα :

I. Μελέτη του έργου, δηλαδή:

1. Προϋπολογισμό Μελέτης
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Τεχνική Περιγραφή
4. Ειδική – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Διακήρυξη Διαγωνισμού

II. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του.

III. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
«VAST - MAKE IKE – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΕ Κ/Ξ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΛΙΜΑΝ ΦΩΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ