



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ  
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ  
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ»,  
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠ 106/20  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350.000,00 €**

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ<br/>(ΜΕ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ<br/>45,28 %)</b>   | 210.552,66 € |
| <b>ΟΜΑΔΑ Α (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 45,00%)</b>                                  |              |
| <b>ΟΜΑΔΑ Β (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 46,00%)</b>                                  |              |
| <b>ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 45,00%)</b>                                  |              |
| <b>Αθροισμα Δαπάνης Εργασιών :</b>                                           | 96.327,85 €  |
| <b>ΓΕ &amp; ΟΕ ( 18% ):</b>                                                  | 17.339,01 €  |
| <b>Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ &amp; ΟΕ :</b>                             | 113.666,86 € |
| <b>Ποσό απρόβλεπτων (15%) :</b>                                              | 17.050,03 €  |
| <b>Σύνολο (Π1) :</b>                                                         | 130.716,89 € |
| <b>Απολογιστικά :</b>                                                        | 33.898,31 €  |
| <b>Γ.Ε. +Ο.Ε. 18% Απολογιστικών εργασιών<br/>(αφαιρούμενης της έκπτωσης)</b> | 3.338,85 €   |
| <b>Σύνολο (Π2) :</b>                                                         | 167.954,05 € |
| <b>Αναθεώρηση:</b>                                                           | 1.846,48 €   |
| <b>Σύνολο(χωρίς Φ.Π.Α.) (Π3) :</b>                                           | 169.800,53 € |
| <b>Φ.Π.Α. (24%):</b>                                                         | 40.752,13 €  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :</b>                                                   | 210.552,66 € |

Στην Αθήνα σήμερα 24/05/2021 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

#### **ΑΦ ΕΝΟΣ,**

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26/τ.Α'313), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Νόμου 3316/05 – Αρμοδιότητες Περιφερειών» καθώς και την Απόφαση 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και την Απόφαση 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077 τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) «περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Αττικής», που εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενος εφεξής «Εργοδότης» και

#### **ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,**

Ο οικονομικός φορέας «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με έδρα Γυφτάκη 4 Άγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 17342, τηλ. 210-9937153, fax: 210-9953906, email: kmois@tee.gr και ΑΦΜ: 030115686, Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, εκπροσωπούμενη από τον Μωυσίδη Κωνσταντίνο με Α.Δ.Τ. ΑΕ-035084, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω:

**Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :**

- το ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119,
- το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
- τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- το ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» ,
- το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει ,
- το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », ,
- το π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ( Α' 145 ).
- το ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαστάυρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 ( Β' 1673 ) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» καθώς και την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) «Καθορισμός χώρων στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».
- το ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
- το ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87<sup>Α</sup>/ 7-6-2010).
- το Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α ) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», αρμοδιότητας των Περιφερειών».

- Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018).
- Την υπ' αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ).
- τη ΣΑΕΠ085 του Π.Δ.Ε. στη οποία έχει συμπεριληφθεί το έργο του θέματος με κωδικό χρηματοδότησης 2019ΕΠ08500009 σύμφωνα με την με πρωτ. 58262/31-5-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 61Λ4465ΧΙ8-ΖΓΟ).
- την έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου που αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 328/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) και με την υπ. αριθμ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ).
- την υπ' αριθ. 412/18-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΘ8Ε7Λ7-13Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης: 1.της Διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» ΑΠ106/20 προϋπολογισμού: 350.000,00 € (με ΦΠΑ ) 2. της δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 3. της αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.
- τη δημοσίευση της διακήρυξης του έργου στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 20PROC006325851.
- το από 15-09-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, η ηλεκτρονική υποβολή του ανωτέρω στο υποσύστημα και η από 16-09-2020 υποβολή του ανωτέρω και του φακέλου του υπόψη διαγωνισμού στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας) που έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 680464/16-09-2020.
- την υπ' αριθ. 1970/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία: α) εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρακτικό και β) εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
- τη με αριθ. πρωτ. 777674/13-10-2020 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών από τον «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για την κατακύρωση της σύμβασης η οποία έλαβε ηλεκτρονική υπογραφή και αναρτήθηκε στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος και την με αρ. πρωτ. 818537/23-10-2020 παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.
- την από 03-11-2020 υποβολή δικαιολογητικών, υποβλήθηκε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για το έργο του θέματος μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του συστήματος. Τα υπόψη δικαιολογητικά υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή στις 05-11-2020 στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Α.Π.Π.Α. (αρ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π.Π.Α. 854701/05-11-2020)
- το από 25-11-2020 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος, η από 25-11-2020 ηλεκτρονική υποβολή του στο υποσύστημα και η από 27-11-2020 υποβολή του μαζί με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου, στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας ) που έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 918912/27-11-2020.
- Την υπ' αριθ. 2662/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος
- Το από 04-02-2021 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (πρακτικό ελέγχου υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφινγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 της Διακήρυξης, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου), υποβλήθηκε στις 08-02-2021 στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 105573/08-02-2021)

- Τη με αριθ. πρωτ. 116457/10-02-2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας προς τον οικονομικό φορέα «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για την υπογραφή της σύμβασης του υπόψη έργου η οποία έλαβε ηλεκτρονική υπογραφή και αναρτήθηκε στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος,
- Τη με αριθ. πρωτ. V87929/24-02-2021 Βεβαίωση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τη γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

**ΑΝΑΘΕΤΕΙ** στον οικονομικό φορέα «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠ 106/20** η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.

**Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :**

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των τευχών δημοπράτησης, Διακήρυξης, Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή.
2. Την από 13-03-2020 οικονομική προσφορά του αναδόχου.
3. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (210.552,66 €). Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των 210.552,66 € περιλαμβάνει: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 167.954,05 €, αναθεώρηση 1.846,48 €, όπως επίσης και 40.752,13 € που αντιστοιχούν σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%).

**Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2019ΕΠ08500009 της ΣΑΕΠ 085.**

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 11 παρ. 11.3 και το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016 με του ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο «κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.16 της Ε.Σ.Υ.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 9.5 της Ε.Σ.Υ.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή ο οικονομικός φορέας «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει το υπόψη έργο, αντί του συνολικού ποσού των **210.552,66 €** σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για το υπόψη έργο.

Η ανάδοχος αναλαμβάνει τις εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεις, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Η ανάδοχος «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17.1 της διακήρυξης) την υπ' αριθμόν **e-103411/16-02-2021** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **8.490,03 ΕΥΡΩ** εκδοθείσα από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναδόχου του έργου «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» μέσω υπεύθυνης δηλώσεως ορίζει αντίκλητό του, τον κ. Μουσίδη Τρύφωνα με Α.Δ.Τ. ΑΜ-028262, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής οδός Γυφτάκη αρ. 4, Τ.Κ. 17342, τηλ. 6940909468 και fax: 210-9953906 email:threfi2@gmail.com ο οποίος απεδέχθη τον ορισμό με υπεύθυνη δήλωση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
«ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ**