



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη 03 / 11 / 2023
Αριθ. Πρωτ.:/.....

ΑΔΑ:.....

ΑΔΑΜ:

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ –
ΦΑΣΗ Β΄».

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **3.280.739,81** (με ΦΠΑ 24%)

Για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β΄» προϋπολογισμού 4.688.396,77 € πλέον Φ.Π.Α. (5.813.612,00 € με Φ.Π.Α.) σε βάρος του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021 – ΦΑΣΗ Β΄» με κωδικό έργου **2022ΕΠ83100001 της ΣΑΕΠ 831** για το ποσό των 5.813.612,00 € (με Φ.Π.Α.).

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 3η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2023, στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, Ι. Δραγούμη 1, (τηλ. 2551355820, FAX 2551355845) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Ο κος **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Κύριος του Έργου ΚτΕ) κατά την **παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10** (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010) και της **παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016** αφενός, και σύμφωνα με την με αριθμό Αριθμ. Δ.Δ οικ. 1323 απόφαση Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ «*Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης*» (ΦΕΚ 952/Β/06.04.2016) και αφετέρου, κατόπιν των υπ' αριθμ. **372/2023** (Α.Δ.Α.: Ψ7ΘΟ7ΛΒ-Φ3Β) και **615/2023** (Α.Δ.Α.: ΨΕΨΟ7ΛΒ-ΚΛΗ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικών των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατά το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, που διενεργήθηκε στις **27 Φεβρουαρίου 2023** και ολοκληρώθηκε στις **03 Ιουλίου 2023** με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάδειξη του Αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφετέρου,
- β. Ο κος **ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΟ 260582/19-03-2019 κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της Εργοληπτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «**ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με δ.τ. «**ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**» αναδόχου του έργου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, (Εθν. Αντίστασης 5, Τ.Κ. 68132, Τηλ. 25510-89490, Ηλ. Ταχυδρομείο mkougk@plaikat.gr, Α.Φ.Μ. 999748461 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α. Τις διατάξεις του **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Τις διατάξεις του **N.1642/86** (Φ.Ε.Κ. 125/Α'/21-08-1986) για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του **N.4412/16** για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του **N.4013/11** Φ.Ε.Κ. 204/Α'/15-09-2011) για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 - γ. Τις διατάξεις του **N. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).
 - δ. Το Π.Δ. **144/23-12-2010** για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 237/Α'/27-12-2010).
 - ε. Το **N. 4071/12** (Φ.Ε.Κ. 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.».
 - στ. Τον **N. 4070/12** (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις».
 - ζ. Το Π.Δ. **7/2013** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κ.λπ., αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ Α' 26/31-01-2013).
 - η. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. **195326/1532/30-06-2022** (Α.Δ.Α.: ΡΡΠΠ7ΛΒ-89Ν, Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ010848202) πρόταση ένταξης έργου φυσικών καταστροφών λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στις 12-01-2021 στις Π.Ε. Έβρου, στο Π.Δ.Ε. έτους 2022 – ΦΑΣΗ Β', της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ. προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και την Ε.Υ.Σ.Ε. της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021 – ΦΑΣΗ Β'» προϋπολογισμού 9.093.612,00 €.
 - θ. Η με αριθμ. πρωτ. **67445/04-07-2022** (Α.Δ.Α.: 6ΚΗΩ46ΜΤΛΡ-1ΣΣ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης στο ΠΔΕ 2022, στη ΣΑΕΠ 831 του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021 – ΦΑΣΗ Β'» προϋπολογισμού 9.093.612,00 €.
 - ι. Τη με αριθμ. πρωτ. **369419/8571/08-12-2022** απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
 - ια. Τη με αριθμ. πρωτ. **232507/1871/04-08-2022** (Α.Δ.Α.: ΩΤΜΛ7ΛΒ-ΠΟ5, Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ011063967) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περί ορισμού του υποέργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β'» σε βάρος του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021 – ΦΑΣΗ Β'» με Κωδικό Έργου 2022ΕΠ83100001 της ΣΑΕΠ 831 και προϋπολογισμό 5.813.612,00 €.
 - ιβ. Τη με αριθμ. **1021/2022** (Α.Δ.Α.: 66ΟΨ7ΛΒ-8ΡΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
 - ιγ. Τη με αριθμ. πρωτ. **3753/52/24-01-2023** (Α.Δ.Α.: ΨΓΨΗ7ΛΒ-Σ5Λ, Α.Δ.Α.Μ.:

23PROC012023712) Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου.

- ιδ. Τη με αριθμ. **372/2023** (Α.Δ.Α.: Ψ7ΘΟ7ΛΒ-Φ3Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το από 19-04-2023 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, με Α/Α συστήματος 195402 και αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με Α/Α κατάθεσης 280294 ως προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 43,85 % (σαράντα τρία και ογδόντα πέντε %), η οποία κοινοποιήθηκε στις 25-05-2023 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» σε όλους τους συμμετέχοντες Ο.Φ.
- ιε. Τη με αριθμ. **615/2023** (Α.Δ.Α.: ΨΕΨΟ7ΛΒ-ΚΛΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 03-07-2023 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 195402), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με Α/Α κατάθεσης 280294 και ποσοστό έκπτωσης 43,85 % (σαράντα τρία και ογδόντα πέντε %), η οποία κοινοποιήθηκε στις 24-07-2023 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Ο.Φ.
- ιστ. Υπ' αριθμ. πρωτ. 73899/951/17-03-2022 έγγραφο της Γραμματείας της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. διαβίβασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 71943/11-03-2022 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί μη αρμοδιότητας ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας.
- ιζ. Την υπ' αριθμ. **510/2023** πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
- ιη. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **285102/6553/20-09-2023** πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου προς τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφигενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
- ιθ. Τη με αριθμ. πρωτ. **294816/6773/25-09-2023** υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» ότι πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ότι προς τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
- κ. Τον έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή της με αριθμ. πρωτ. **294816/6773/25-09-2023** υπεύθυνης δήλωσης του αναδόχου Ο.Φ. ότι δεν έχουν επέλθει οφигενείς μεταβολές και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του στον οποίο και συνεπώς κατακυρώνεται το έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **615/2023** (Α.Δ.Α.: ΨΕΨΟ7ΛΒ-ΚΛΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
- κα. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5: *Έγγραφο της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος* της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ.: 3753/52/24-01-2023, Α.Δ.Α.: ΨΓΨΗ7ΛΒ-Σ5Λ, Α.Δ.Α.Μ.: 23PROC012023712).
- κβ. Το με αριθμ. πρωτ. **294816/6773/25-09-2023** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της

λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

- κγ. Την **υπ' αριθμ. πρωτ. 309156/7139/06-10-2023** Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»
- κδ. Τις εγγυητικές επιστολές του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», στις **06-10-2023** μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία», για την υπογραφή της Σύμβασης.
- κε. Τη **με αριθμ. V/175482/03-10-2023** επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την από **12-10-2023** επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τη γνησιότητα και εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
- κστ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπ' όψη Οικονομικού Φορέα και ιδιαίτερα της οικονομικής προσφοράς του, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 (επαναυπολογίζοντας, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτες δαπάνες, για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, την Αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά: ΣΠ	1.852.551,00 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	333.459,18 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	2.186.010,18 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	327.901,53 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	2.513.911,71 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	101.846,20 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ3	2.615.757,91 €
ΔΑΠΑΝΗ ΑΕΕΚ	30.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	2.645.757,91 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24% (€)	634.981,90 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	3.280.739,81 €
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	43,85 %.

- κζ. Τους όρους του Άρθρου 4 «Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών / Κατακύρωση / Σύναψη σύμβασης / Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία», της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με δ.τ. «**ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**» καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β΄».

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με δ.τ. «**ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β΄**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά στις δαπάνες των προβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (λ) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Τις εγκριτικές αποφάσεις του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμούς **372/2023** (Α.Δ.Α.: Ψ7ΘΟ7ΛΒ-Φ3Β) και **615/2023** (Α.Δ.Α.: ΨΕΨΟ7ΛΒ-ΚΛΗ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό τους.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με δ.τ. «**ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη του έργου.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει, ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη του έργου και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή.

:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	e - 188887	02-10-2023	Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.	117.209,92 €
2	917ILG2334725	28-09-2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	117.209,92 €
Σύνολο Ευρώ				234.419,84 €

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 17 «Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου» της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στην Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δέκα οκτώ (18) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 «Προθεσμία εκτέλεσης του έργου» της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στη Δ/νουςα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, όπως αναφέρεται ρητά. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στην Ε.Σ.Υ., επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο της Ε.Σ.Υ., και του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.
- (5) Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης ή μη (Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, Στρατός κ.τ.λ.) εκτέλεσε από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης του παρόντος έργου ή εκτελέσει μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας Σύμβασης, μέρος του έργου, όπως αυτό ορίζεται μεταξύ άλλων στον πίνακα συντεταγμένων σημείων επέμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Τευχών Δημοπράτησης που συνοδεύουν την παρούσα Σύμβαση, είναι αυτονόητο πως αυτό θα ληφθεί υπ' όψη κατά την εκτέλεση, έλεγχο και πληρωμή της παρούσας Σύμβασης.
- (6) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **03 - 11 - 2023**, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 152, του Ν. 4412/2016.
- (8) Η υπόψη εργολαβία του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β΄**» της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται σε βάρος του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021 – ΦΑΣΗ Β΄**» με κωδικό έργου 2022ΕΠ83100001

της ΣΑΕΠ 831, για το ποσό των 5.813.612,00 € (με Φ.Π.Α.) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **τέσσερα (4)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη 03 / 11 / 2023
Οι Συμβαλλόμενοι

**Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ