

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ



ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 04/2017
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3)
ΑΥΛΑΚΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Ν. ΟΧ. ΑΡΑΞΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: «ΠΑΥΛΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Π. Ε.Π.Ε.»

ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2610-275422



ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 04/17

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΥΛΑΚΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
Ν. ΟΧ. ΑΡΑΞΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ**

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Φ.Π.Α. (5.800,00 €)**

Στην Πάτρα σήμερα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 στο Επιτελείο της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

η **Ναυτική Διοίκηση Ιονίου** που εδρεύει στις Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Τριαντόπουλο ΠΝ (Α.Μ.: 2403), και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

η εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΑΥΛΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ**» με διακριτικό τίτλο «**Τ.Ε.Π. Ε.Π.Ε.**», με Α.Φ.Μ. 997992230, οδός Μαιζώνος, αριθμός 200, Τηλέφωνο 2610-321410, Fax 2616-007288 και email: info@tep.com.gr που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Κλέαρχο Παύλου του Κωνσταντίνου και με Α.Δ.Τ. Φ-439281 η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Μειοδότης».

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν

όλα τα άρθρα της παρούσης σύμβασης, αφού πρώτα έλαβαν υπόψιν τα κάτωθι:

1. Την προσφορά του Μειοδότη από 20-09-2017 ως Παράρτημα «Α» της παρούσης Συμβάσεως, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διενέργειας Έρευνας-Αγοράς επιλογής Οικ. Φορέα από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Φ.815.1/162/17 από τις 27/06/2017 και ΑΔΑ: 6Ζ4Τ6-Κ6Π του Ταμείου Εθνικού Στόλου.

3. Την ΑΔ Φ.830.1/55/504/Σ.260//25/09/17/ΝΔΙ Απόφαση Ανάθεσης της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών στον Μειοδότη με ΑΔΑ: 7Τ9Δ6-162

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Ο Μειοδότης (Οικ. Φορέας)

Αντιπλοίαρχος Π. Τριαντόπουλος ΠΝ
Διοικητής

Κλέαρχος Παύλου του Κωνσταντίνου
Νόμιμος εκπρόσωπος Τ.Ε.Π. Ε.Π.Ε.

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ</u> <u>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 04/17</u>	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-ΑΡΘΡΩΝ	ΣΕΛΙΔΕΣ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄</u>	
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
Άρθρο 1 ^ο Γενικοί Όροι	3
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄</u>	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
Άρθρο 2 ^ο Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης	4
Άρθρο 3 ^ο Τιμή/Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Κρατήσεις - Φόροι	4-5-6
Άρθρο 4 ^ο Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου	6
Άρθρο 5 ^ο Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Μειοδότη	6-7-8-9
Άρθρο 6 ^ο Ποινικές Ρήτρες–Κήρυξη Μειοδότη ως Έκπτωτου	9
Άρθρο 7 ^ο Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση	9-10
Άρθρο 8 ^ο Απόρριψη Συμβατικών Ειδών – Αντικατάσταση	10
Άρθρο 9 ^ο Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία	11
Άρθρο 10 ^ο Εγγυήσεις	11-12
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄</u>	
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
Άρθρο 11 ^ο Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή των Εργασιών	11-12
Άρθρο 12 ^ο Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Αφαιρέσεις - Εκκαθαρίσεις)	12-13
Άρθρο 13 ^ο Κατασκευαστικές Εργασίες - Διαμόρφωση Χώρου	14
Άρθρο 14 ^ο Εναπόθεση Προϊόντων - Εκσκαφή	14-15
Άρθρο 15 ^ο Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)-Εξοπλισμός Εργασίας	15
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄</u>	
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	
Άρθρο 16 ^ο Χρόνος / Τόπος / Τρόπος Παράδοσης - Παραλαβής	15-16-17
Άρθρο 17 ^ο Απόρριψη Υλικού–Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή	18
Άρθρο 18 ^ο Μεταβίβαση Κυριότητας	18
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄</u>	
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ	
Άρθρο 19 ^ο Τροποποίηση Όρων Υπογραφής-Καταγγελία Σύμβασης	18-19
Άρθρο 20 ^ο Ολοκλήρωση Σύμβασης/Λοιποί Όροι	19-20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**Άρθρο 1^ο**
Γενικοί Όροι

1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία ή διαφωνία που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται από τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Πατρών εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.
3. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως ισχύει.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών.
5. Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή επι της αρχικής προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.
6. Κατά την εκτέλεση της παρούσης Συμβάσεως ο Μειοδότης θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 (Α'147//08-08-16) και συμπληρωματικά από τον αστικό κώδικα.
7. Η σύμβαση υπερισχύει παντός άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται (Απόφαση Ανάθεση, προφορικοί όροι συμφωνιών, προφορικής διαβούλευσης, προσφοράς κλπ.), εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.
8. Αποκλείεται στον Μειοδότη το δικαίωμα εκχώρησης στο σύνολο ή στο μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε οποιονδήποτε τρίτο.
9. Η υλοποίηση της σχετικής σύμβασης θα πραγματοποιηθεί υπό την αίρεση ότι δεν έχει επιτευχθεί χαμηλότερη τιμή (μειοδοτική διαδικασία) στη συμφωνία πλαίσιο ιδίου συμβατικού αντικειμένου (εργασία) που θα συναφθεί σε διακλαδικό επίπεδο από τον Μειοδότη.
10. Ο άμεσος τερματισμός της ισχύος της υπόψη σύμβασης, στην περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαίσιο, ιδίου συμβατικού αντικειμένου (εργασία), διακλαδικού ενδιαφέροντος, με την επίτευξη της ανωτέρω προϋπόθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Άρθρο 2° **Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης**

1. Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης αφορά **τις εργασίες καθαρισμού των τριών (3) αυλακών ιχθυοτροφείου Ν. Οχ. Αράξου, ιδιοκτησίας ΤΕΣ** στο Ναυτικό Οχυρό Αράξου της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου (Ν.Οχ.Αράξου) και αναλύεται όπως στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ/ΤΑ	CPV
1.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΥΛΑΚΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Ν. ΟΧ. ΑΡΑΞΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ	-	-	45246400-7

2. Η Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 ορίζεται ως ημέρα έναρξης του έργου. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραπάνω ημερομηνία έναρξης.

Άρθρο 3° **Τιμή/Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Κρατήσεις - Φόροι**

1. Το κόστος της συνολικής παροχής υπηρεσιών (εργασιών), για την οποία συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00€), συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων του αναλογούντος (24%) Φ.Π.Α.

2. Ο Μειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις 6,26832% ήτοι:

- α. 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.),
- β. 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ),
- γ. 0,1236% υπέρ Χαρτοσήμου,
- δ. 0,02472% υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.),
- ε. 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),
- στ. 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 8,00% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α' 43/1994).

4. Η πληρωμή του Μειοδότη θα διενεργηθεί, μετά την παραλαβή του έργου, μέσω χρηματική επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος από το ΤΕΣ (Ταμείο Εθνικού Στόλου) που εδρεύει επί της οδού Φειδίου 10, Αθήνα Τ.Κ. 10678, με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3829575 / 210-3831585, μετά την συγκέντρωση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και εντός περίπου τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παραλαβή τους από το ΤΕΣ μέσω του αρμοδίου Τμήματος της ΝΔΙ.

5. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:

α. Από ΚΑΕ 0863 λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ.

β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2017

γ. Αρμοδιότητας: ΤΕΣ (Ταμείο Εθνικού Στόλου)

Ανάλυση κόστους της ανωτέρω δαπάνης, όπως στον παρακάτω πίνακα εκτελεστέων εργασιών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΔΙ	-	-	4.677,42 €	4.677,42 €
Μ.Τ.Ν.				4,00%	187,10 €
Ε.ΛΟ.Α.Ν.				2,00%	93,55 €
Α.Ε.Π.Π.				0,06%	2,81 €
Ε.Α.Α.ΔΥ.ΣΗ.				0,06%	2,81 €
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ				0,1236%	5,77 €
Ο.Γ.Α.				0,02472%	1,16 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				6,26832%	-293,20 €
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:					4.384,22 €
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ				8,00%	-350,73 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Φ.Ε.:					4.033,49 €
Φ.Π.Α.				24,00%	+1.122,58 €
ΤΕΛΙΚΟ/ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:					5.156,07 €

6. Για την τακτοποίηση/ολοκλήρωση της δαπάνης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Εκδιδόμενα με μέριμνα της «Αναθέτουσας Αρχής»:

(1) Αντίγραφο της παρούσας σύμβασης.

(2) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των εργασιών της παρούσας σύμβασης από την Αρμόδια Επιτροπή.

(3) Παραστατικά απόδοσης των κρατήσεων που βαρύνουν τη δαπάνη.

β. Εκδιδόμενα με μέριμνα του «Μειοδότη»:

(1) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας για φορείς Κεντρικής Διοίκησης.

(2) Αριθμημένο τιμολόγιο μη εξοφλημένο (Με την ένδειξη «**Επί Πιστώσει**» και σφραγίδα με μονογραφή του μειοδότη).

(3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

7. Ο Μειοδότης βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά έξοδα:

α. Μεταφορικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα ελέγχου – δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.

β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύπτουν σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.

γ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίστηκε στην προσφορά του Μειοδότη.

Άρθρο 4^ο

Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου

1. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης από τον Μειοδότη, εισπράττεται από όσα αυτός έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο.

2. Σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Άρθρο 5^ο

Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Μειοδότη

1. Ο Μειοδότης δηλώνει ότι το προσωπικό που θα απασχολήσει για τις εργασίες, θα είναι σε αριθμό, ειδικότητα και προσόντα επαρκές και ικανό να υλοποιήσει το συμβατικό αντικείμενο (εργασία) της παρούσας Σύμβασης.

2. Στην αμοιβή του Μειοδότη περιλαμβάνονται και βαρύνουν αποκλειστικά τον Μειοδότη τα παρακάτω:

α. Η αμοιβή του προσωπικού του και ειδικότερα οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές του, για την παροχή υπηρεσιών.

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού αυτού στους ασφαλιστικούς του φορείς (Ε.Φ.Κ.Α. κ.λπ.) καθώς και πάσης φύσεως εργοδοτικές επιβαρύνσεις (αποζημίωση απολύσεως, κ.λπ.) για το προσωπικό αυτό.

γ. Γενικά έξοδα και όφελος Μειοδότη.

δ. Η δαπάνη κάθε απαραίτητης προεργασίας για την συντήρηση των εγκαταστάσεων ή αποκατάστασης βλαβών από υπαιτιότητα του Μειοδότη.

ε. Οι δαπάνες για την συντήρηση, λειτουργία και διατήρηση σε καλή κατάσταση των εργαλείων και συσκευών που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή στον Μειοδότη.

στ. Δαπάνες λειτουργίας τυχόν εργαλείων – οργάνων και εν γένει μέσων τα οποία τυχόν θα απαιτηθούν πέραν των υπαρχόντων και διατιθεμένων από την Αναθέτουσα αρχή, ήτοι μισθώματα, απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η λόγω ημεραργιών εξ οιασδήποτε αιτίας επιβάρυνση, η λόγω επισκευών και συντηρήσεως των μηχανημάτων επιβάρυνση, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τυχόν ασφάλιστρα τούτων.

ζ. Η μετάκληση και αμοιβή εξωτερικών ειδικευμένων συνεργείων ή τεχνιτών (π.χ. αντιπροσωπείας, κ.λπ.) για την άρση βλάβης από υπαιτιότητα του Μειοδότη ή συντήρηση που αδυνατεί ο Μειοδότης να αντιμετωπίσει με το δικό του προσωπικό.

η. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που επέρχεται στον υπάρχον εξοπλισμό, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων.

θ. Κάθε δαπάνη για αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη από ατύχημα σε βάρος του προσωπικού του Αναδόχου, της Αναθέτουσας Αρχής, των μισθωτών, των επισκεπτών, και παντός τρίτου, καθώς και των δομικών ή άλλων εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της Αναθέτουσας Αρχής ή παντός τρίτου, που θα προκληθεί από την μη εξασφάλιση υπαιτιότητας του Μειοδότη της καλής, συνεχούς, απρόσκοπτης, ασφαλούς και οικονομικής λειτουργίας της υπό εκτέλεση εργασίας.

ι. Εν γένει κάθε δαπάνη του Μειοδότη για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και κάθε δαπάνη μη αναφερόμενη στην παρούσα σύμβαση που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των όρων της.

3. Ο Μειοδότης ευθύνεται για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημιά τα οποία τυχόν συμβούν στο προσωπικό του ή της Αναθέτουσας Αρχής ή το προσωπικό οποιουδήποτε τρίτου κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης και μέχρι

παραδόσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία οφείλονται σε υπαιτιότητα πράξης ή παράλειψης του «Μειοδότη» ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί.

4 Δεν συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του Μειοδότη, κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε περιπτώσεις υπαιτιότητας της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης κριθεί αναγκαία η σύνταξη μελετών, ή εκτέλεση εργασιών (τροποποιήσεων, επεκτάσεων, βελτιώσεων των εγκαταστάσεων κλπ) που δεν είχαν προβλεφθεί, αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη ή υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα ή σοβαρές λειτουργικές ανάγκες ή ανωτέρα βία ή η ανάθεση σε τρίτο θα δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από την κύρια σύμβαση λόγω οικονομικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που δυσκολεύουν την Αναθέτουσα Αρχή, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων εργασιών στον Μειοδότη, με τίμημα που αμοιβαία θα συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης-κακοτεχνίας/ζημιάς παρουσιαστεί κατά την περίοδο εκτέλεσης της εργολαβίας που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Οχυρού Αράξου της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου ως και των εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφάλειας των κτιρίων του ιχθυοτροφείου, ο Μειοδότης υποχρεούται όπως αμελλητί προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα και αμελλητί υποχρεούται όπως ενημερώνει την Αρμόδια Επιτροπή και το Γραφείο Υγιεινής και Ασφαλείας της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου.

7. Εάν ο Μειοδότης δεν ολοκληρώσει εντός του συμβατικού χρόνου την εργολαβία θα επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω Διαταγής Διοικητού, ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου.

8. Ο Μειοδότης δηλώνει ότι εγγυάται την ακρίβεια του συμβατικού τιμήματος, το οποίο συνομολόγησε με την Αναθέτουσα Αρχή και στο οποίο συμπεριέλαβε την αμοιβή του και κάθε άλλη σχετική δαπάνη. Συνομολογείται επίσης ότι στον Μειοδότη δεν οφείλεται οποιαδήποτε αμοιβή, λόγω αναθεώρησης του ποσού αυτού, προεκτιμηθέντος και συμφωνηθέντος στο ως άνω συμβατικό τίμημα, που θα παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αυτής.

9. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στους χώρους της υπηρεσίας θα είναι μόνιμο κατά την διάρκεια της Σύμβασης και η άδεια εισόδου θα εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου. Για τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα ενημερώνεται το παραπάνω Τμήμα δύο (2) ημέρες νωρίτερα.

10. Απαγορεύεται απόλυτα η προσθήκη και τοποθέτηση μηχανημάτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση προσκόμισης στην Υπηρεσία ακατάλληλων μηχανημάτων, χαρακτηριζομένων έτσι

από την Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης, αυτά δεν θα εισέρχονται στο Ναυτικό Οχυρό Αράξου.

11. Κατά τα λοιπά μη αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση, ισχύει ο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και κάθε άλλη σχετική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 6°

Ποινικές Ρήτρες-Κήρυξη Μειοδότη ως Έκπτωτου

1. Σαν παραβάσεις των όρων σύμβασης θεωρούνται:

α. Η μη παράδοση μέσα στα απολύτως καθοριζόμενα χρονικά όρια του συμβατικού αντικειμένου (εργασία) ή η απόρριψη από την Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης.

β. Αν από μικροσκοπική ή μακροσκοπική εξέταση διαπιστωθεί ότι τη παράδοση του συμβατικού αντικειμένου (εργασία) δεν ανταποκρίνονται στις ποιοτικές και ποσοτικές αναλογίες, (ή) και δεν πληρούνται οι όροι υγιεινής. Καθώς και οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας κατά την πραγματοποίηση του συμβατικού αντικειμένου (εργασία).

γ. Καθώς και η μη τήρηση όλων των όρων του ανωτέρου Άρθρου (Άρθρο 4-Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Μειοδότη).

2. Αν ο Μειοδότης δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης ή ο τρόπος επικοινωνίας αυτού δεν είναι ο επιβαλλόμενος σε Στρατιωτική Μονάδα, τότε επιβάλλονται σε αυτόν κυρώσεις.

3. Σε περίπτωση που ο Μειοδότης δεν παραδώσει μέσα στις συμβατικές προθεσμίες τις εργασίες που κατακυρώθηκαν ή αυτές απορριφθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και Παραλαβής του Έργου, η υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 7°

Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση

1. Αν το συμβατικό αντικείμενο (εργασία) και τα υλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή

του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Μειοδότης και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με καταβολή του ισόποσου από τον Μειοδότη ή με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο Μειοδότης δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 8^ο

Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους του συμβατικού αντικειμένου (εργασία) και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα, που είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε Μειοδότης θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο Μειοδότης δεν αντικαταστήσει τα υλικά ή μέρος της εργασίας που απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο Μειοδότης υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του Μειοδότη, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής ετήσιας αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο Μειοδότης δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η Μονάδα μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον Μειοδότη των υλικών που απορρίφθηκαν πριν την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο Μειοδότης να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 9^ο
Εξαιρέση Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία

1. Ο Μειοδότης δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν:
 - α. Το συμβατικό είδος δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.
 - β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
 - (1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Μειοδότη.
 - (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του Μειοδότη.
 - (3) Πλημμύρα.
 - (4) Σεισμός.
 - (5) Πόλεμος.
 - (6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της Σύμβασης από τον ίδιο ή υποκατασκευαστή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
 - (7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
 - (8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

2. Τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία πρέπει να αναφερθούν από τον προμηθευτή ,εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο Μειοδότης θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους.

Άρθρο 10^ο
Εγγυήσεις

1. Η εν λόγω ανάθεση και εκτέλεση εργασιών συνοδεύεται από εγγύηση καλής εκτέλεσης δύο (2) ετών, συνομολογούμενη με την παρούσα. Ο Μειοδότης είναι υπόχρεος έναντι της αναθέτουσας Αρχής στην επανάληψη των εργασιών στην περίπτωση μη καλής εκτέλεσης αυτών.

2. Ο Μειοδότης παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση που ανέλαβε με την προσφορά του ως Παράρτημα «Α» της παρούσης Συμβάσεως που υπέβαλε κατά την διενέργεια της Έρευνας-Αγοράς της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Ο Μειοδότης δεν απαιτείται να καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης (5% συμβατικής αξίας) για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης. Εντούτοις πρέπει να κατέχει Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας για φορείς Κεντρικής Διοίκησης καθώς και Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ **ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Άρθρο 11º

Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή Των Εργασιών

1. Συγκεκριμένα στο παρόν Άρθρο περιγράφονται αναλυτικά το σύνολο των υποχρεώσεων του Μειοδότη για τις παραπάνω εργασίες διάνοιξης των τριών (3) αυλακώσεων ιχθυοτροφείου και καθαρισμό στομίων εισαγωγής Λιμνοθάλασσας Ν. Οχ. Αράξου. Επιπρόσθετα το σύνολο των υλικών (Materials) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις εν λόγω εργασίες.

2. Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής είναι επιτακτική η ανάγκη υποχρέωσης του Μειοδότη στην λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και διατάξεων ασφάλειας για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και κάθε πρόσθετη υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής για το σκοπό αυτό.

3. Ο Μειοδότης με την υπογραφή της παρούσης σύμβασης θα πρέπει να:

α. προσκομίσει επικυρωμένα πιστοποιητικά για τη διαχείριση της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και OHSAS 18001:2007 ή άλλα ισοδύναμα για έργα Οικοδομικά, Υδραυλικά και Πρασίνου, τα οποία έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β. προσκομιστεί ένα (1) τουλάχιστον αντίγραφο τιμολογίου ή πρωτοκόλλου από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο Μειοδότης έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς παρόμοιο έργο με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας.

γ. διαθέτει καθημερινά Τεχνικό Ασφαλείας με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση που θα απασχολήσει άνω των πενήντα (50) ατόμων οφείλει να διαθέσει και Ιατρό εργασίας.

4. Όλα τα υλικά (που τυχόν απαιτηθούν) και ο εξοπλισμός είναι του Μειοδότη και θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και λειτουργικότητας, πέρα αυτών που θα αποκομίσει από την εκβάθυνση των τριών (3) αυλακώσεων.

5. Οι τεχνικές προδιαγραφές αυτές αφορούν τον καθορισμό των απαιτήσεων Εργασιών Διάνοιξης αυλακώσεων και καθαρισμού των τριών (3) υδατοστομίων καθώς και η διαμόρφωση – βελτίωση υφισταμένων οδών που έχουν αντικειμενικά δυσκολία, εμπόδια, κλίσεις και λακκούβες για την πρόσβαση

στους τρεις (3) αύλακες του ιχθυοτροφείου μήκους περίπου τεσσάρων (4) χιλιομέτρων.

6. Η εκτέλεση του έργου κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη εισροή και ανανέωση των υδάτων που θα επιφέρει διατήρηση και βελτίωση της υγείας και της ευζωίας στον βιότοπο της λιμνοθάλασσας (τροφοληπτική ικανότητα ορνιθοπτηνών, ιχθύων, θερμοκρασία διαβίωσης, κ.α).

Άρθρο 12º

Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Αφαιρέσεις – Εκκαθαρίσεις)

1. Για την καλύτερη εισροή και ανανέωση των υδάτων που θα επιφέρει διατήρηση και βελτίωση της υγείας και της ευζωίας στον βιότοπο της λιμνοθάλασσας (τροφοληπτική ικανότητα ορνιθοπτηνών, ιχθύων, θερμοκρασία διαβίωσης, κ.α.) απαιτούνται εργασίες εκβάθυνσης – διαπλάτυνσης των τριών (3) υφιστάμενων αυλάκων τα οποία έχουν υποστεί προσχώσεις και αλλοιώσεις από δυνατούς ανέμους. Εν συνεχεία διαμόρφωση και σταθεροποίηση των πρανών και των κλίσεων που θα προκύψουν.

2. Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής του εδάφους εδράσεως των αυλάκων πιθανώς να απαιτηθεί η αποστράγγιση και η συμπύκνωση του πέραν της καταλαμβανόμενης ζώνης και τουλάχιστον κατά δύο μέτρα (2m) εκατέρωθεν του εύρους καταλήψεως των αυλάκων. Εφόσον δεν μπορεί εύκολα να σταθεροποιηθεί η επιφάνεια εδράσεως των αυλάκων θα ακολουθηθεί διαδικασία αποστραγγίσεως και μεταφορά και κατασκευή επιχώσεων με κατάλληλα υλικά όπως άμμος, χαλίκι ή άλλο βραχώδες υλικό.

3. Η επιθυμητή περίοδος εκτέλεσης των εργασιών είναι από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο δηλαδή εκτός αναπαραγωγικής περιόδου ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η γεννοβολία των ειδών.

4. Επίσης για ευνόητους λόγους που αφορούν και μόνο στην ευζωία του βιοτόπου και την μικρότερη δυνατή επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής οι εργασίες διάνοιξης με μηχανικά / μηχανοκίνητα μέσα να εκτελεστούν μόνο προς την υδατοφέρεια του ρεύματος εξωτερικά της λιμνοθάλασσας. Προς την εσωτερική υδατοφέρεια της λιμνοθάλασσας εφόσον απαιτηθεί εργασία εκβλάστησης θαλάσσιας χλωρίδας και δύναται να εκτελεστεί υπό περιβαλλοντικούς όρους θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με μη μηχανικά / μηχανοκίνητα μέσα.

5. Προ της έναρξης των εργασιών θα γίνει επιτόπια επιθεώρηση συνοδεία εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής στην είσοδο και των (3) τριών αυλάκων για τυχόν ύπαρξη κορμών εντός της διατομής των αυλακώσεων και έλεγχος υφιστάμενης ανεπιθύμητης βλάστησης. Σε περίπτωση ύπαρξης μεμονωμένων κορμών και σφηνωμένων μεγάλων και ογκωδών ξύλων αυτά θα απομακρύνονται ή θα κόβονται σε μικρότερα μέρη ούτως ώστε να μην εμποδίζεται η ροή των ρευμάτων.

6. Στην όλη εργασία θα προβλέπεται και η κατόπιν υπόδειξης την Αναθέτουσα Αρχή και η περιορισμένη αποψίλωση υφιστάμενης παρακείμενης

βλάστησης που αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο των αυλάκων, οχημάτων και πεζών. Η υπόψιν εργασία θα είναι αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που αναφέρεται παραπάνω και δεν θα επηρεάζει το ανάγλυφο, την αειφορία και την ευζωία του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Άρθρο 13° **Κατασκευαστικές Εργασίες – Διαμόρφωση Χώρου**

1. Οι δρόμοι πρόσβασης στα κανάλια της λιμνοθάλασσας είναι από γαιώδες υλικά και θα απαιτηθούν να ισοπεδωθούν και να διαστρωθούν με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού ούτως ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή οχημάτων και πεζών.

2. Η διαμόρφωση – βελτίωση των οδών πρόσβασης στους αύλακες θα αφορά απόσταση περί των τεσσάρων χιλιομέτρων (4 χλμ.) και έχει πλάτος τουλάχιστον δύο μέτρων (2m). Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από τα υφιστάμενα γαιώδη υλικά της περιοχής μετά την όποια επεξεργασία ισοπέδωσης και διάστρωσης. Τυχόν επιπλέον υλικά που θα απαιτηθούν από τον Μειοδότη για την διαμόρφωση – βελτίωση των οδών πρόσβασης θα προσκομιστούν στο Ναυτικό Οχυρό Αράξου με απόλυτη ασφάλεια και με πλήρη ευθύνη του Μειοδότη.

3. Μετά το πέρας των εργασιών, ο Μειοδότης πρέπει να αποκαταστήσει το τοπίο των περιοχών επέμβασης απομακρύνοντας άχρηστα υλικά και μηχανήματα και διενεργώντας εργασίες ομαλοποίησης του εδάφους, εκεί όπου οι εργασίες έχουν δημιουργήσει ευδιάκριτες αντιαισθητικές πτυχώσεις και έντονη παραμόρφωση της τοπικής μορφολογίας.

Άρθρο 14° **Εναπόθεση Προϊόντων – Εκσκαφή**

1. Η μεταφορά και η διάθεση των υλικών που προκύπτουν από τον ως άνω καθαρισμό των καναλιών κ.λπ. και η διαχείριση αυτών διέπονται από τις διατάξεις και τους εν ισχύ κανονισμούς της Ελληνικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα για τα προϊόντα εκσκαφής θα δημιουργηθούν κατάλληλοι αποθεσιοθάλαμοι. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα τακτοποιούνται κατά στρώσεις και θα συμπυκνώνονται.

2. Η διάθεση των προϊόντων καθαρισμού και εκβάθυνσης θα γίνεται σε παρακείμενη με την εκσκαφή περιοχή και σε κάθε περίπτωση πέραν της περιμέτρου των δύο μέτρων (2m) από την υπόψιν περιοχή.

3. Οι αποθέσεις θα γίνονται με μέθοδο κλίσης ώστε να αποφεύγεται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων προστασίας έναντι διάβρωσης και ανομοιομορφίας του ανάγλυφου της περιοχής.

4. Η όποια εργασία που περιλαμβάνει εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους. Γενικά οι όποιες φύσεως εργασίες θα διέπονται υπό τα καθοριζόμενα στις κάτωθι ΕΤΕΠ:

α. 08-01-02-00 περί καθαρισμού και εκβάθυνσης αυλάκων λιμνοθάλασσας

β. 09-02-01-00 περί Υποθαλάσσιων εκσκαφών χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών δεδομένου πως απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών.

Άρθρο 15°

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) – Εξοπλισμός Εργασίας

1. Ο Μειοδότης θα λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαζομένων καθώς και όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα σύμφωνα με τις πλέον κατάλληλες πρακτικές όπως αυτές προσδιορίζονται στη κείμενη νομοθεσία και αναλύονται παρακάτω:

α. Ύπαρξη Φακέλου Ασφαλείας Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής (ΣΑΥ).

β. Ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας του Μειοδότη.

γ. Τυχόν προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών θα έχει όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο

δ. Παράδοση των δελτίων ασφαλούς διαχείρισης (MSDS) των επικίνδυνων υλικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

2. Η περιοχή να αποκλειστεί περιμετρικά με ταινία και να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες για την απαγόρευση της πρόσβασης στην περιοχή των εργασιών, πλην του εξουσιοδοτημένου προσωπικού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί εκ του Μειοδότη στην περιοχή του τρίτου (N° 3) αύλακα που συνορεύει με δημόσιο δρόμο.

3. Ο Μηχανολογικός εξοπλισμός θα χειρίζεται από έμπειρους χειριστές που διαθέτουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις - άδειες από την Ελληνική νομοθεσία. Όλα τα μηχανήματα – οχήματα θα είναι χαμηλής όχλησης και εντός των προβλεπόμενων ορίων στάθμης θορύβου (db.). Οι χειριστές και οι μηχανικοί του Αναδόχου θα έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την αποφυγή διαρροών καυσίμων και λιπαντικών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Άρθρο 16°

Χρόνος / Τόπος / Τρόπος Παράδοσης - Παραλαβής

1. Τόπος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου (εργασία) και οποιουδήποτε άλλου υλικού χρειαστεί για την ολοκλήρωση αυτού ορίζεται το Ναυτικό Οχυρό Αράξου της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου.

2. Η παράδοση του έργου και των ειδών που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του Μειοδότη στους χώρους του Ναυτικού Οχυρού Αράξου της Ναυτικής Διοίκησης Ιονίου. Η παραλαβή τους θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου (εργασία) είναι η ακόλουθη:

α. Ο Μειοδότης, πριν από την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου (εργασία) και τουλάχιστον δυο (2) ημέρες νωρίτερα από αυτήν, έρχεται σε συνεννόηση με την Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης για να καθορισθεί η ακριβής ημερομηνία και ώρα παραλαβής.

β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης η οποία θα προβεί στη διενέργεια των, κατά κρίση της, ενδεικνυόμενων ελέγχων. Εν συνεχεία ακολουθεί η σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και με την παρουσία του Μειοδότη ή νόμιμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με την Επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Μειοδότη. Για την παραλαβή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των συμβατικών ειδών (εργασία), η Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης μπορεί:

α. Να παραλάβει τα συμβατικά είδη.

β. Να παραλάβει τα συμβατικά είδη με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

γ. Να απορρίψει τα συμβατικά είδη.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά μέγιστο χρονικό διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν.4412/2016. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Μειοδότη.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Η παραλαβή των εργασιών και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

7. Ο Μειοδότης θα υπόκειται σε Ποσοτικό και Ποιοτικό Έλεγχο κατά τη διάρκεια των εργασιμών ωρών. Προς τούτο είναι υποχρεωμένος να διακόπτει την

εργασία του σε προσυμφωνηθέντα χρόνο για έλεγχο αυτής ή όποτε η Επιτροπή Ποσοτικού και Ποιοτικού Ελέγχου και Παρακολούθησης της Σύμβασης κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή και αναγκαίο να γίνει ο έλεγχος των εργασιών.

8. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών ή/και ελαττωμάτων τους θα έχουν εφαρμογή όσα αναφέρονται στην εν ισχύ Ελληνική Νομοθεσία (άρθρο 159 Ν. 4412 /16)

Άρθρο 17°

Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή

1. Για περιπτώσεις απόρριψης – αντικατάστασης συμβατικών υλικών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

2. Για περιπτώσεις παραπομπής σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 18°

Μεταβίβαση Κυριότητας

1. Η κυριότητα των χώρων στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του έργου παραμένουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και εφ' όρου ζωής.

2. Ακολούθως, και η κυριότητα των μηχανημάτων / εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης παραμένει στην κυριότητα του Μειοδότη καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Άρθρο 19°

Τροποποίηση Όρων Υπογραφής-Καταγγελία Σύμβασης

1. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Οι Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει την σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

β. Ο Μειοδότης, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Μειοδότη λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 20° **Ολοκλήρωση Σύμβασης/Λοιποί Όροι**

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Παραδόθηκε, εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των εργασιών/υλικών που απαιτούνται για την περάτωση του έργου.

β. Καταβλήθηκε από μέρους του Μειοδότη στο σύνολο των προβλεπόμενων εγγράφων που απαιτούνται για την τακτοποίηση της δαπάνης.

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.

δ. Διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης ότι με την απόσυρση των μηχανημάτων, οι χώροι στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν, παραδόθηκαν στην ίδια κατάσταση με αυτήν πριν από την χρήση τους.

2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των:

α. Ο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

β. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις».

γ. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

δ. Το Ν. 2292/95 «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και Άλλες Διατάξεις».

ε. Το Κωδ. Νόμο 4944/1931 (ΦΕΚ 377/Α) «Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου».

στ. Την ΠαΔ 6 – 3/2017//ΓΕΝ «Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικών/Παροχής Υπηρεσιών Μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού».

3. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

4. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και ένα (1) ακριβές αντίγραφο πρωτοτύπου για το Τμήμα Προμηθειών και Εφοδιασμού της ΝΔΙ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση) και υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Αντιπλοίαρχος Π. Τριαντόπουλος ΠΝ
Διοικητής

Ο Μειοδότης

Κλέαρχος Παύλου του Κωνσταντίνου
Νόμιμος εκπρόσωπος Τ.Ε.Π. Ε.Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Προσφορά Μειοδότη Οικονομική και Τεχνική

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της εργοληπτικής επιχείρησης ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΕ' με δ.τ. Τ.Ε.Π ΕΠΕ με έδρα την Πάτρα οδός Μαιζώνος αριθμός 200 Τ.Κ 26222 Τηλ 2610321410 Fax 2616007288

Προς: την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της τεχνικής έκθεσης του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά η οποία ισχύ για 10 ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με χρόνο παράδοσης επτά ημέρες από την έναρξη αυτού, θα ήθελα να σας αναφέρω αναλυτικά κάποιες από τις εργασίες που θα εκτελέσουμε όπως βελτίωση του χωματόδρομου προς τους αύλακες με διάστρωση υλικού που υπάρχει στον χώρο κατάλληλο για αυτήν την εργασία, θα γίνει εκβάθυνση, καθαρισμός και απομάκρυνση των προϊόντων από τους αύλακες καθώς και όποιον άλλων προϊόντων υπάρχουν μέσα σε αυτούς η κοντά. Διαμόρφωση των πρανών στις όχθες. Η απόθεση των υλικών και όποιων εμποδίζουν θα διαστρωθούν μέχρι ένα ύψος για ένα άριστο οπτικό πεδίο από κάθε σημείο. Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, με άριστο προσωπικό χείριστες & οδηγούς με τα διπλώματα τους και τις ανάλογες εμπειρίες. Εάν μας ζητηθεί μπορούμε να σας προσκομίσουμε το εργοληπτικό πτυχίο της εταιρείας, τιμολόγιο μαζί με φωτογραφικό υλικό με ανάλογο αντικείμενο, το έγγραφο κατάθεσης για την έκδοση πιστοποιητικών ISO, άδειες των μηχανημάτων και χειρίστων. Η εταιρεία μας δεσμεύεται για την καλύτερη και ποιοτικότερη κατασκευή του έργου σας, καθώς και για τους χρόνους της, με την παρακάτω οικονομική προσφορά

ΕΡΓΟ	ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ Ν. ΟΧ ΑΡΑΞΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ"	4.677,42 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Με εκτίμηση Για την Τεχνική Εταιρεία Πατρών Ε.Π.Ε. Κλέαρχος Παύλου	

Ανθυπασπιστής (ΗΝ/ΣΝ) Γ. Τριανταφύλλου
Τμηματάρχης Εφοδιασμού Και Προμήθειων