



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ: 17-12-2024

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΑΧΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ
ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 48 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 42+600 ΛΟΓΩ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ

Ποσού 338.000,00 € με ΦΠΑ 24%

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Διάθεση πόρων και μέσων για την πραγματοποίηση επείγουσών εργασιών στην
Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάπτωσης βράχων»
(Τοποθέτηση φραχτών ανασχεσης βράχων και σύνοδα έργα στην Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-
Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάπτωσης βράχων)
(Χρηματοδότηση: ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025 με κωδικό ΟΠΣ 5225455
και ενάρθμο 2025ΝΠ26500000 της ΣΑ ΝΠ265)

Στην **Άμφισσα** σήμερα την 17^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη, οι
παρακάτω υπογράφοντες:

1. **Δελμούζος Γεώργιος ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ**
2. **ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε., με έδρα ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΔΙΡΚΗΣ 31, ΘΗΒΑ, ΤΚ 32200 με ΑΦΜ : 800377978**

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Δελμούζος Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α'/11-04-2012).

2. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν ή Γνωμοδοτούναρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών.
3. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”) και ιδίως των άρθρων 54 (παρ. 7), 118, 120 (παρ. 3), 73 (παρ.1, 2, 6 & 7) και 74 (παρ.1), όπως συμπληρώθηκαν / τροποποιήθηκαν / αντικαταστάθηκαν / διαμορφώθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 22, 23, 50 & 53 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α’/09.03.2021).
5. Την υπ. αριθμ. 19752/29-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες» (ΑΔΑ: 9ΘΡΞ7ΛΗ-ΘΦΡ).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (133 Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) *«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».*
8. Το άρθρο 9 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) *«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» σύμφωνα με το οποίο «...Για δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν μπορεί να τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης (δαπάνες πολιτικής προστασίας διοικητικής εκτέλεσης...) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται αμέσως μετά την με οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησή της στον οικείο φορέα , με την οποία απόφαση δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση...».*
9. Την 119/2009 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία «... είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση , η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις , που καθορίζονται ρητά και περιοριστικά. ...».
10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων

συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 204 /Α).

11. Το άρθρο 201 του αστικού κώδικα «Αν με τη δικαιοπραξία τα αποτελέσματά της εξαρτήθηκαν από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αίρεση αναβλητική) τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης)».

12. Την υπ. αριθμ. 1429/2023 (Πρακτικό 50/15-12-2023, θέμα 15ο, ΑΔΑ : ΨΦΖΦ7ΛΗ-5ΙΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση τιμής αποζημίωσης ανά ώρα μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών της Π.Ε. Φωκίδας για το έτος 2024 και ορισμού της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας.

13. Την υπ. αριθμ. 79255/08-04-2025 (ΑΔΑ: Ε6ΟΝ7ΛΗ-ΙΕ1) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ένταξης της πράξης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5225455 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και κωδικό ενάρθρου 2025ΝΠ26500000 της ΣΑ ΝΠ265.

14. Το επίσημο τιμολόγιο ΥΠΟΜΕΔΙ: Α-3.3 ΝΟΔΟ - 1133.Α, Β-18.6 30% ΟΔΟ-2312 + 40% ΟΔΟ-2653 + 30% ΟΔΟ-2311, Β-23.2 ΥΔΡ – 7025, Ν.Ε. – 10.2, Ε-1.3.4 για την εκτέλεση των εργασιών Υ.Α. Αριθ. ΔΝΣγ /οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β', 1746 – 19-05-2017).

15. Την υπ. αριθμ. 291165/17-12-2024 (ΑΔΑ:9Ι5Ψ7ΛΗ-ΩΑΚ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας απευθείας ανάθεσης «**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΑΧΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ**» στην Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Αμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάρπτωσης βράχων στον οικονομικό φορέα «**ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.**» όπως εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 1909/2024 (Πρακτικό 51/30-12-2024, Θέμα 32ο, ΑΔΑ: ΡΨ6Ν7ΛΗ-ΛΑ6) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Σ.Τ.Ε.

16. Την υπ. αριθμ. 755/2025 (Πρακτικό 23/27-05-2025, Θέμα 47ο, ΑΔΑ: 9ΓΓ57ΛΗ-ΑΒ4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί Έγκρισης δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5225455 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025».

17. Την υπ. αριθμ. 154/2024 (21η Συνεδρίαση/28-11-2024, Θέμα 2ο Ε.Η.Δ., ΑΔΑ: 6ΗΨΥ7ΛΗ-ΙΑΞ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνει την οριστική διακοπή κίνησης της κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού 48

Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 (Περιοχή Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών), μέχρι την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας και προστασίας από καταπτώσεις βράχων μετά από ειδική μελέτη, καθώς και την κίνηση των οχημάτων από Λειβαδιά/Αράχωβα προς Δελφούς-Άμφισσα, διαμέσου της Επαρχιακής Οδού Διστόμου-Ιτέας και την έγκριση της τοποθέτησης ειδικής σήμανσης στην Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ για την ενημέρωση- ειδοποίηση των διερχόμενων οχημάτων, σύμφωνα με την από 27.11.2024 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.

18. Την υπ. αριθμ. πρωτ. Α5668/2-12-2024 (ΑΔΑ: ΡΩΘ146ΝΠΙΘ-Η38) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την οποία η Δημοτική Ενότητα Δελφών κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και τις με αριθμ. πρωτ. Α6068/30-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΘΘ246ΝΠΙΘ-ΕΓΒ) και Α272/31-01-2025 (ΑΔΑ: 93ΠΛ46ΝΠΙΘ-971) Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας παρατάσεις αυτής.

19. Το γεγονός ότι το Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε και την εμπειρία για την πραγματοποίηση των εν λόγω ειδικών εργασιών, οπότε υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εξαιρετικών διαδικασιών που θεσπίστηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις, για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

ANAΘΕΤΕΙ

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων «**ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.**», με ΑΦΜ: 800377978, ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ,
Δ/ση: ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΔΙΡΚΗΣ 31, ΘΗΒΑ, ΤΚ 32200, email: latoate@koropoulisgroup.gr, τηλ.:
22620 80167, καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, για την εκτέλεση εργασιών για την
«**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΑΧΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ**» στην Ε.Ο. 48
Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάρπτωσης βράχων από 17-12-2024 έως 13-
01-2025, ως εξής :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €
ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε. ΑΦΜ 800377978 ΕΔΡΑ: ΔΙΡΚΗΣ 31, ΘΗΒΑ	«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΑΧΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ» ΣΤΗΝ Ε.Ο. 48 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 42+600 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ • A-3.3	 396,10 m ³ *15,80= 6.258,38 €	

	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών • B-18.6 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας μέχρι 2000 kJ ύψους 5 m • B-23.2 Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοικτών εκσκαφών, Φέρουσας ικανότητας 300 kN με ράβδους Φ28 B500C • N.E. – 10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 60mm • E-1.3.4 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A Τιμές βάσει τιμολογίου ΥΠΟΜΕΔΙ (Υ.Α. Αριθ. ΔΝΣγ /οικ.35577/ΦΝ 466, ΦΕΚ Β', 1746 – 19-05-2017) Διάστημα: 17-12-2024 έως 13-01-2025	120,00 m *1.840,00= 220.800,00 € 93,00 *20,80= 1.934,40 € 3,00*49,30= 147,90 € 104,00 m*125,00= 13.000,00 €	242.140,68 €
	1. ME 143246 Φορτωτής με κουβά ή λεπίδα (Ελαστικοφόρος) άνω των 180 HP 2. BIP 2710 Φορτηγά Ανατρεπόμενα Ω.Φ. 17-35 ton 3. BIP 3114 Φορτηγά Ανατρεπόμενα Ω.Φ. 17-35 ton 4. ME-135165 Μηχανικός Ερπυστριόφορος Εκσκαφέας οποιαδήποτε ιπποδύναμης 5. BIP-2645 Όχημα μεταφοράς μηχ/των πλατφόρμα πάνω από 60 χλμ. για μια μεταφορά ανά κατεύθυνση Διάστημα: 17-12-2024 έως 13-01-2025	70,00 € / ώρα *170 ώρες= 11.900,00 € 50,00 € / ώρα *133 ώρες= 6.650,00 € 50,00 € / ώρα *133 ώρες= 6.650,00 € 70,00 € / ώρα *60 ώρες= 4.200,00 € 260,00 € / τεμάχιο *4 τεμάχια = 1.040,00 €	30.440,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -0,04)	272.580,68 € 338.000,00 €

ΑΡΘΡΟ 1^ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Εργοδότης αναθέτει στον οικονομικό φορέα «**ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.**» (λόγω του ότι το Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε και την εμπειρία για την πραγματοποίηση των εν λόγω ειδικών εργασιών) την «**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΑΧΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ**» στην Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάπτωσης

βράχων από **17-12-2024 έως 13-01-2025**, σύμφωνα με τις εντολές και αποφάσεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Το κόστος εργασιών θα υπολογιστεί σύμφωνα με το Πρακτικό (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών, όπως ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 1429/2023 (Πρακτικό 50/15-12-2023, θέμα 15ο, ΑΔΑ : ΨΦΖΦ7ΛΗ-5ΙΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την σχετική βεβαίωση εργασιών απασχόλησης από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του συνόλου των δαπανών για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών όπως εγκρίθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή σύμφωνα με το (16) σχετ. του παρόντος και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τιμές του Δημοσίου:

A-3.3 (Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών)

B-18.6 (Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενεργείας μέχρι 2000 kJ ύψους 5 m)

B-23.2 (Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοικτών εκσκαφών, Φέρουσας ικανότητας 300 kN με ράβδους Φ28 B500C)

N.E.-10.2 (Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 60mm)

E-1.3.4 (Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A)

(Υ.Α. Αριθ. ΔΝΣγ /οικ.35577/ΦΝ 466, ΦΕΚ Β', 1746 – 19-05-2017).

ΑΡΘΡΟ 2° :ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Το παρόν συμφωνητικό
2. Η υπ. αριθμ. 291165/17-12-2024 (ΑΔΑ:9Ι5Ψ7ΛΗ-ΩΑΚ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας απευθείας ανάθεσης «**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΑΧΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ**» στην Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάπτωσης βράχων στον οικονομικό φορέα «**ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.**»
3. Το επίσημο τιμολόγιο του ΥΠΟΜΕΔΙ για την εκτέλεση των εργασιών Υ.Α. Αριθ. ΔΝΣγ /οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β', 1746 – 19-05-2017)
4. Η υπ. αριθμ. 1429/2023 (Πρακτικό 50/15-12-2023, θέμα 15ο, ΑΔΑ : ΨΦΖΦ7ΛΗ-5ΙΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές για την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος και ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 3^ο:ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως χρόνος απασχόλησης για την «**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΑΧΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ**» στην **Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600** λόγω κατάπτωσης **βράχων** ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Εντολή Αντιπεριφερειάρχη – Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έγγραφη ή προφορική) και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του γεγονότος και μετά από άρση της εντολής του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται κάθε εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την «**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΑΧΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ**» στην **Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600** λόγω κατάπτωσης βράχων.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η αποζημίωση των αναδόχων θα γίνει με βάση το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών όπως ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 1429/2023 (Πρακτικό 50/15-12-2023, θέμα 15ο, ΑΔΑ : ΨΦΖΦ7ΛΗ-5ΙΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επίσημο Τιμολόγιο Εκτέλεσης Εργασιών ΥΠΟΜΕΔΙ (Υ.Α. Αριθ. ΔΝΣγ /οικ.35577/ΦΝ 466, ΦΕΚ Β', 1746 – 19-05-2017) και την υπ. αριθμ. 1429/2023 (Πρακτικό 50/15-12-2023, θέμα 15ο, ΑΔΑ : ΨΦΖΦ7ΛΗ-5ΙΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές για την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

Η εξόφληση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση τους και εφόσον συνοδεύεται από πρωτόκολλο παραλαβής της τριμελούς επιτροπής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και βεβαίωση περάτωσης του φαινομένου από τον επιβλέποντα / τον Α/Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΑΡΘΡΟ 5^ο :ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται εις τριπλούν από τον Εργοδότη και τον Ανάδοχο (ή εκπρόσωπο του αναδόχου κατά περίπτωση) σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και λαμβάνει ο καθένας (υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο

αντίτυπο και τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το συμφωνητικό στον Ανάδοχο.

Το παρόν συμφωνητικό που αποτελείται από οχτώ (8) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε εις τριπλούν κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από ένα ο **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ** και ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ