



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ.Ο.Υ. Κω

Κως, 13/12/2013
Αρ.Πρωτ. : 15432

Ταχ. Δ/νση : Αλ. Διάκου 11
 Ταχ. Κώδικας : 85300
 Πληροφορίες : Μουζάκη Τατιάνα
 Τηλέφωνο : 2242047410
 FAX : 2242022212

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάθεσης για την αποσύνδεση, μεταφορά και επανασύνδεση του εξοπλισμού πληροφορικής της μεταφερόμενης Δ.Ο.Υ. Λέρου στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής Κω»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95: *“Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”*.
2. Το Ν. 2362/95: *“Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”*, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3871/10(ΦΕΚ 141/Α/17.08.10) *“Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη”*.
3. Το Ν.3861/2010 *“Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις*.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3β του Ν. 2362/95 *«περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»*, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3943/2011 .
5. Την αριθ. 35130/739(ΦΕΚ1291/11.08.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών *“Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων*.
6. Το Π.Δ. 284/88: *“Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών”*.
7. Το Π.Δ. 185/09 : *“Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών”*.
8. Το Π.Δ. 118/07(ΦΕΚ 150/Α/07): *“Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”*.
9. Το Π.Δ. 113/2010(ΦΕΚ 194/Α/2010): *“Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”*.

10. Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α'248), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3845 (ΦΕΚ65Α/06.05.2010) σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 01/07/2010.
11. Την με αρ. πρωτ. (ΦΕΚ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων καθώς και της εξουσίας να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
12. Το πόρισμα της ειδικής Επιτροπής του Τελικού Σχολιασμού του Σχεδίου για τις ενοποιήσεις των Δ.Ο.Υ.
13. Την αρ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/14-9-2012 (ΦΕΚ 2552/20-9-2012), την αρ. Δ6Α 1144729 ΕΞ 2012/19-10-2012 τροποποιητική της και τις αρ. Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19-10-2012 και αρ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19-10-2012 (ΦΕΚ 2828/19-10-2012) αποφάσεις περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.
14. Τα αρ. 4037495/Δ31Β/20-11-2012, 4039396/Δ31Β/4-12-2012 και Δ31Β/4039773 ΕΞ 2012/6-12-2012 έγγραφα της Γ.Γ.Π.Σ. όπου παρέχονται οδηγίες και γίνεται περιγραφή του Έργου.
15. Το αρ. 1536/11-12-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο δίνονται γενικές οδηγίες υλοποίησης της Β' Φάσης Ενοποίησης Ορισμένων Δ.Ο.Υ.
16. Τις προσφορές των εταιρειών πληροφορικής: α) Αρχοντάκης Πέτρος, β) Μούρτος Θεόδωρος, γ) Χιουσέμογλου Χασάν
17. Την με αρ. πρωτ. 6048/11-12-2013 απόφαση ανάληψης, και τον α/α 119862 του Βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε.
18. Τη δυνατότητα ένταξης του Έργου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 (Ταμείο ΕΚΤ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην εταιρεία «Data Lab Αρχοντάκης Πέτρος» την υλοποίηση του έργου της αποσύνδεσης, μεταφοράς και επανασύνδεσης του εξοπλισμού πληροφορικής της μεταφερόμενης Δ.Ο.Υ. Λέρου στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής Κω αντί της τιμής των 1901,73 €, πλέον Φ.Π.Α. 16 %, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.

Οι παρεχόμενες εργασίες θα γίνουν με έξοδα και μέριμνα της αναδόχου εταιρείας στους χώρους και σε χρόνο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ. Οι εργασίες, θα γίνουν με ευθύνη και προσωπικό του προμηθευτή.

Επισημαίνεται ότι τυχόν εργασίες μεταφοράς πλεονάζοντος εξοπλισμού πληροφορικής από την μεταφερόμενη Δ.Ο.Υ. (ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) και την Δ.Ο.Υ. υποδοχής (ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) σε αποθηκευτικούς χώρους της Γ.Γ.Π.Σ. θα γίνουν άμεσα και χωρίς επιπρόσθετο κόστος και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ. (αρ. 4037495/Δ31Β/20-11-2012 έγγραφο).

Στην τιμή των #1.901,73# €, περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις 3,172% που βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία, η παρακράτηση φόρου ύψους 8% παροχής υπηρεσιών ενώ ο Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται και βαρύνει το δημόσιο.

Η συνολική δαπάνη ύψους # 2.206,01 # €, (1.901,73€ + 304,28€ ΦΠΑ= 2.206,01€) θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Οικονομικών οικ. έτους 2013 με Ειδικό Φορέα 90-14/231 και ΚΑΕ 0873.

Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του.

Χρόνος υλοποίησης

Ο συντομότερος δυνατός, ο οποίος θα προσδιορισθεί από την Υπηρεσία και εντός του χρονοδιαγράμματος κατά την οποία η Δ.Ο.Υ. υποδοχής θα παραμείνει κλειστή όπως ορίζεται από σχετική απόφαση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Τεχνικός Διαχειριστής της Δ.Ο.Υ., πριν την έναρξη της υλοποίησης του έργου θα πιστοποιήσει την καλή λειτουργία του υπό μεταφορά ενεργού εξοπλισμού έτσι ώστε εάν κατά την επανεγκατάστασή του στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής διαπιστωθούν βλάβες ή ζημιές που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και αποτυπωθούν στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, τότε, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής του που θα απομειώνεται από το συνολικό τίμημα.

Επισημαίνεται ότι η όλη διαδικασία θα γίνει σε συντονισμό με την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς του πάγιου εξοπλισμού της Δ.Ο.Υ. έτσι ώστε αρχικά να γίνει η αποσύνδεση του εξοπλισμού πληροφορικής, κατόπιν να ακολουθήσει η μεταφορά των παγίων (γραφεία κλπ) και αφού αυτά επανατοποθετηθούν στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής να γίνει η ασφαλής επανεγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού.

Κατόπιν της κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καλείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να προσέλθει στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών προκειμένου να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α' της παρούσας απόφασης), προσκομίζοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης υπογραφής της Σύμβασης καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

**Ο/Η Προϊστάμενος της
ΔΟ.Υ. Κω**

**Κουλίσης Λεωνίδας
Εφοριακός ΠΕ4/Β3**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Εταιρεία Data Lab Αρχοντάκης Πέτρος
2. ΥΔΕ Ν. Δωδεκανήσου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Ανήκει στην αρ. 15432/13.12.2013 απόφαση

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

**ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ.
 ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΩ**

Στην Κω, σήμερα την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κω κ. Κουλίτση Λεωνίδα καλουμένου εφεξής στην παρούσα σύμβαση ως «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση και αφετέρου της εταιρείας Data Lab Αρχοντάκης Πέτρος που στο εξής θα καλείται η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εκπροσωπείται από τον Αρχοντάκη Πέτρο συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω:

Άρθρο 1^ο:

Αντικείμενο της σύμβασης.

Ύστερα από την αρ. **15432/13.12.2013** απόφαση ανάθεσης για την αποσύνδεση, μεταφορά και επανασύνδεση του εξοπλισμού πληροφορικής της μεταφερόμενης Δ.Ο.Υ. Λέρου στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής Κω, το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» αναθέτει στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Άρθρο 2^ο:

Αμοιβή.

Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του έργου στην ανωτέρω εταιρεία είναι 1.901,73 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις 3,172%, η παρακράτηση φόρου ύψους 8% παροχής υπηρεσιών τα υλικά και έξοδα συσκευασίας καθώς και κάθε σχετική δαπάνη.

Η συνολική δαπάνη της μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των # 2.206,01 # €, (1.901,73€ + 304,28€ ΦΠΑ= 2.206,01€). Η πληρωμή του έργου θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των εργασιών από επιτροπή που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Η πληρωμή θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Υ.Δ.Ε. του Νομού Δωδεκανήσου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο όνομα του δικαιούχου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, οικονομικού έτους 2013 με ειδικό φορέα 90-14/231 και Κ.Α.Ε. 0873.

Άρθρο 3^ο:

Ειδικοί όροι.

Ο Τεχνικός Διαχειριστής της Δ.Ο.Υ., πριν την έναρξη της υλοποίησης του έργου θα πιστοποιήσει την καλή λειτουργία του υπό μεταφορά ενεργού εξοπλισμού έτσι ώστε εάν κατά την επανεγκατάστασή του στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής διαπιστωθούν βλάβες ή ζημιές που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και αποτυπωθούν στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, τότε, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής του που θα απομειώνεται από το συνολικό τίμημα.

Οι εργασίες μεταφοράς τυχόν πλεονάζοντος εξοπλισμού πληροφορικής από την μεταφερόμενη Δ.Ο.Υ. και την Δ.Ο.Υ. υποδοχής σε αποθηκευτικούς χώρους της Γ.Γ.Π.Σ. θα γίνουν άμεσα και χωρίς επιπρόσθετο κόστος και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ. (αρ. 4037495/Δ31Β/20-11-2012 έγγραφο).

Άρθρο 4°:

Χρόνος υλοποίησης

Ο συντομότερος δυνατός, ο οποίος θα προσδιορισθεί από την Υπηρεσία και εντός του χρονοδιαγράμματος κατά την οποία η Δ.Ο.Υ. υποδοχής θα παραμείνει κλειστή όπως ορίζεται από σχετική απόφαση.

Άρθρο 5°:

Σπουδαιότητα των όρων

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων σε περίπτωση αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το αρ. 24 παρ.4 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 6°:

Δίκαιο – Δωσιδικία

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και του «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» που θα αφορά στην εφαρμογή, την εκτέλεση, την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, λύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών που καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια.

Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι όροι που αναφέρονται στην απόφαση ανάθεσης.

Εκτός από τα παραπάνω ισχύουν γενικά και όλες οι κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανώτερη βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.

Ούτε η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ούτε το "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ" εκχωρεί δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ετέρου μέρους.

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε κάθε ένας των συμβαλλομένων στην επιβολή της τήρησης όρου της σύμβασης από τον άλλο συμβαλλόμενο δεν αποτελεί, ούτε θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμα του ενδιαφερομένου.

Η παρούσα σύμβαση μετά την ανάγνωση και βεβαίωσή της υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.. Από τα τέσσερα (4) αυτά πρωτότυπα τα δύο (2) κατατέθηκαν στην μεταφερόμενη Δ.Ο.Υ. Λέρου και στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής Κω αντίστοιχα, το ένα (1) θα κατατεθεί στην Υ.Δ.Ε. ως δικαιολογητικό πληρωμής, το δε άλλο έλαβε η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

.....

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΩ

**ΚΟΥΛΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕ4/Β3**