



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**

Αρ.πρωτ.: Η-6221/21-08-2014

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2012»**

## **ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Ποσού **194.906,42** Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2012**», προϋπολογισμού **300.000,00 €**, χρηματοδοτούμενο από το τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2012 ( ΕΚΔΟΣΗ 03/30-07-2012) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 121002016 και Κ.Α.Ε. 4071.9779.0001.

Στην **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ** σήμερα, την 21<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου ημέρα Πέμπτη του έτους **2014** στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου, Ι.Δραγούμη 1, οι παρακάτω υπογράφοντες:

- α. **ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης αφενός, ενεργούσα στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης [(ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 7 του άρθρου 30 του Ν.3669/2008, του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, και της υπ. αριθμ. Υ.Κ. 39/14-01-2011 ( ΦΕΚ Β' 122/08-02-2011) Απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες, και έχοντας υπόψη της απόφασης με αριθμό 83/30-01-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας την 03-12-2013, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. **ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Παναγιώτη, κάτοικος Αλεξ/πολης, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της μειοδότης Ε.Ε. «**ΑΡΔΑΣ-Χ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.**» με έδρα την Αλεξανδρούπολη, (Εμπορίου 5<sup>Α</sup> Τ.Κ. 68100, Τηλ:25510.37645, Fax:25510.37646, ΑΦΜ: 084150504) σύμφωνα με την 13<sup>η</sup> τροποποίηση του εταιρικού της ομόρρυθμης εταιρίας «**ΑΡΔΑΣ-Χ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.**»

### **ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ**

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων **ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καλούμενη στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του Ν. 3669 /2008 « Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Κ.Δ.Ε.) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την Διακήρυξη του έργου.
- β. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 27 του Ν.2166/1993 για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ.
- γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- δ. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
- ε. Την με αριθ. πρωτ. **365/30-01-2014** απόφαση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου με Α.Δ.Α.: ΒΙΡΥ7ΛΒ-829 δέσμευση πίστωσης σε βάρος του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2012**» Κ.Ε. 121002016 με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00€ με ΦΠΑ και Κ.Α.Ε. 4071.9779.0001 οικ. έτους 2014 .
- στ. Την απόφαση **787/10-10-2013** με Α.Δ.Α. : ΒΜΗ7ΛΒ-976 της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. , με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος ,και ορίσθηκε μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με σύστημα υποβολής προσφορών να είναι « **Με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης**» (άρθρου 4 παράγραφος β και άρθρο 6 του Ν.3669/2008(Κ.Δ.Ε.).
- ζ. Την υπ. αριθ. **απόφαση 83/30-01-2014** με Α.Δ.Α.: ΒΙΡΔ7ΛΒ-ΧΥ0 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που έγινε την **03-12-2013**,και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη απόφαση σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης , στην Ε.Ε. «ΑΡΔΑΣ-Χ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με έκπτωση **35,03%**.
- η. Την υπ. αριθ. 34708/23-05-2014 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία μπορεί να προβεί άμεσα στην υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου σύμβασης χωρίς να αναμένει την παρέλευση του διαστήματος των 15 ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης στην Υπηρεσία.
- θ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας ,όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο **5** της Διακήρυξης του έργου.
- ι. Την 13<sup>η</sup> τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού της ομόρρυθμης εταιρίας «ΑΡΔΑΣ-Χ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»
- ια. Τα στοιχεία που κατέθεσε η κα ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΙΑ με την υπ. αριθμ. Η-4836/24-06-2014 αίτησή της και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. **Η-4706/18-06-2014** έγγραφο της Υπηρεσίας ( σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3669/2008) περί επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, και το υπ. αριθ. **Η-6169/06-08-2014** έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3669/2008) ,με το οποίο κλήθηκε ο μειοδότης για την υπογραφή της αρχικής σύμβασης ,αντίστοιχα.
- Ιβ. Τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης που κατέθεσε η ανάδοχος Ε.Ε. με την υπ. αριθ. **Η-6221/08-08-2014** αίτησή της ,για την υπογραφή της σύμβασης .
- ιγ. Η υπ. αριθ. **1216/20-8-2014** βεβαίωση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του ΕΤΑΑ Αλεξανδρούπολης, όπως ορίζει η υπ. αριθμ. 17/Δ17γ/154/ΦΝ437/21-09-2010 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ,και η οποία ζητήθηκε με το υπ. αριθ. **Η- 6494/20-08-2014** έγγραφο της Υπηρεσίας.

- ιδ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτού δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια
- ιε. Τα στοιχεία του φακέλου της προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της ,που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ,σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Ν.3669/2008(με επαναυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ,κατά την προσφορά :ΣΠ | 137.526,88 €       |
| Απρόβλεπτα                                         | 20.629,03 €        |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α</b>                             | 158.155,91 €       |
| Δαπάνη αναθεώρησης                                 | 304,59 €           |
| <b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β</b>                             | 158.460,50 €       |
| Δαπάνη ΦΠΑ                                         | 36.445,92€         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                               | <b>194.906,42€</b> |
| <b>ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:</b>                           | <b>35,03%</b>      |

- ιστ. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 5.2 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- ιζ. Την απόφαση με αρ. πρωτ. **365/30-01-2014** και Α.Δ.Α.: ΒΙΡΥ7ΛΒ-829 απόφαση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου ύψους 200.000,00€ με ΦΠΑ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2012»** με Κ.Α.Ε. 4071.9779.0001 οικ. έτους 2014

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. **«ΑΡΔΑΣ-Χ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»** καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2012»**

Η Ε.Ε. **«ΑΡΔΑΣ-Χ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2012»** και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του Ν. 3669 / 2008 , του Ν. 1642/86 και του Ν.2166/93, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός προσφοράς) ,όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες απρόβλεπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. ,όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).ι της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 83/30-01-2014 της Αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

#### **ΔΗΛΩΝΕΙ**

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου, Ε.Ε. **«ΑΡΔΑΣ-Χ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»**, και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις των Ν. 3669/2008 και των Ν.1642/83 και Ν.2166/93, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθώντας ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΓΓΥΗΤΗΣ | ΠΟΣΟ<br>(σε Ευρώ) |
|-----|---------|------------|----------|-------------------|
| 1   | 31625   | 07-08-2014 | ΕΤΑΑ     | 12.171,68         |
| 2   | 31626   | 07-08-2014 | ΕΤΑΑ     | 23.789,55         |

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 17 της Διακήρυξης .

- (4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθορισθεί σε **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες , ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στην Δ/νουςα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου καθώς και χρονοδιάγραμμα χρηματικών απορροφήσεων σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας ,μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής. Για κάθε ημέρα πέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. ,επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 49 του Ν.3669/2008, για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **(21-08-2014)** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο **20** της Ε.Σ.Υ. και των άρθρων 52 & 53 του Ν. 3669 /2008.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2014 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 03/30-07-2012) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 121002016 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **τέσσερα (4)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

**Αλεξανδρούπολη 21 /08 / 2014**

**Οι Συμβαλλόμενοι**

**Για Το Ελληνικό Δημόσιο**

Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου

**Για Τον Ανάδοχο**

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

**ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**

**ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

