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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στα  Ιωάννινα  σήμερα  στις  21  του  μηνός  Αυγούστου  ημέρα  Πέμπτη  του  έτους  2014 και  ώρα 
12.00π.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 μεταξύ :
α) του κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου   και 
β)  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία   «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με  ΑΦΜ  : 
998980184, η  οποία  εκπροσωπείται  από  τον  κ.  Μιλτιάδη  Κουμπή πολιτικό  μηχανικό  Ε.Δ.Ε. 
ανάδοχο  εκτελέσεως  του  έργου  :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3669/08 (Φ.Ε.Κ.116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων».
2.  Του  Ν.  3852/2010(Φ.Ε.Κ.  87  Α)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3.  Το  Π.Δ.  140/27-12-2010 «Οργανισμός  Περιφέρειας  Ηπείρου»  που  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 
233/τ. Α/27-12-2010.
4.  Την  αριθμ.  2/3-1-2011  απόφαση  Περιφέρειας  Ηπείρου  «Ορισμός  Γενικών  Διευθυντών  και 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
5.  Την  αριθ.  3/3-1-2011  απόφαση  Περιφέρειας  Ηπείρου  Ορισμός  Προϊσταμένων  Οργανικών 
Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6.  Την υπ΄αριθ.  1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις 
αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων».

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αριθμ.  70452/3221/02-07-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  στις 04-07-2014) απόφαση του 
Περιφερειάρχη  Ηπείρου,  περί  έγκρισης  διάθεσης  πίστωσης  ποσού  19.000,00€  σε  βάρος  των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2010ΕΠ03000014 και τίτλο «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» για την εκτέλεση του υποέργου 
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«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

2.  Την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  πάνω στο  θέμα  με 
συνημμένα τη μελέτη του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το 
τμήμα  Δομών  Περιβάλλοντος  της  Δ.Τ.Ε.  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  απευθείας  ανάθεσης 
εκτέλεσης  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», προϋπολογισμού 19.000,00€ με Φ.Π.Α., στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που διαθέτει τα κατάλληλα 
προσόντα και το απαιτούμενο εργοληπτικό πτυχίο, είναι εγκατεστημένη στην περιοχή και δύναται 
να προβεί  έγκαιρα στην εκτέλεση του έργου,  με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του 
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και ποσό σύμβασης15.292,67 χωρίς Φ.Π.Α.

3.  Την αριθμ.24/1101/08-08-2014 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής η  οποία  εγκρίνει  την 
απευθείας  ανάθεση  της  εκτέλεσης  του  έργου  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ»,  προϋπολογισμού  €  19.000,00  με ΦΠΑ,  σε  βάρος  των πιστώσεων του  έργου  της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 και τίτλο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών  δράσεων  Περιφέρειας  Ηπείρου»  καθώς  και  τα  συμβατικά  τεύχη  της  μελέτης  όπως 
συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε.Π.Η., 
στην  εργοληπτική  επιχείρηση  «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   ΚΟΥΜΠΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.»,  που  διαθέτει  τα 
κατάλληλα  προσόντα  και  το  απαιτούμενο  εργοληπτικό  πτυχίο  αρ.  ΜΕΕΠ 24961  στην  1η  τάξη 
Ενεργειακά-Βιομηχανία, είναι εγκατεστημένη στην περιοχή και δύναται να προβεί άμεσα και έγκαιρα 
στην εκτέλεση του έργου, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, ήτοι στο ποσό των € 18.809,98 € με Φ.Π.Α. και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με 
την ως άνω εργοληπτική επιχείρηση, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του 
άρθρου 176 του Ν.  3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με  το  άρθρο 5 του Ν. 4071/2012,  του 
άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 
καθώς και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών  επειδή  υπάρχει  άμεση  ανάγκη  εκτέλεσης  των  εργασιών  της  διερευνητικής 
γεωθερμικής γεώτρησης κλειστού κυκλώματος μπροστά στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
την  εξαγωγή  ασφαλών  συμπερασμάτων  για  την  ισχύ  της  ΓΑΘ,  η  οποία  απαιτείται  για  την 
οριστικοποίηση της ισχύος της γεωθερμικής αντλίας που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια του έργου: 
«GREECE –  ALBANIA ENERGY TOURISM (2007-2013)  –  G.AL.E.T.»,  στοιχεία  τα  οποία  θα 
ληφθούν  υπόψη  για  την  οριστικοποίηση  της  μελέτης  που  συντάσσεται  από  το  ΚΑΠΕ και  έχει 
καταληκτική ημερομηνία παράδοσης στην Περιφέρεια Ηπείρου, τον Σεπτέμβριο του 2014.

4.  Την  αριθμ.  πρωτ.83732/8661/08-08-2014  κοινοποίηση  απόφασης  έγκρισης  πρακτικού 
δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών ¨έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.

5. Τα αριθμ. πρωτ.5855,5856 & 5857/13-08-2014 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 
τα οποία πιστοποιούν ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία.
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6. Το έγγραφο της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο βεβαιώνει ότι 
ο κ. Μιλτιάδης Κουμπής του Παύλου, νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Αναθέτει

1.Την  εκτέλεση  του  έργου  βάσει  των  όρων  και  τιμών  που  περιλαμβάνονται  στα  τεύχη  της 
εγκεκριμένης μελέτης και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , 
κ. Μιλτιάδης Κουμπής πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε. εκπρόσωπο της ανωτέρω τεχνικής εταιρείας με 
την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή 
σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας 
που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και εδικούς όρους και διατάξεις.
Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους 
όρους και περιορισμούς, που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

3. Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 15.292,67 € χωρίς 
ΦΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :
Α)      11.038,50 € Εργασίες
Β)        1.986,93 € Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%
Γ)        1.953,81 € Απρόβλεπτες δαπάνες 15%
Δ)          313,43 € Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ 1:   15.292,67  €
ΦΠΑ:    3.517,31  €
ΣΥΝΟΛΟ:   18.908,98  €

Αναφέρεται  ρητά  ότι  τόσον  ο  κύριος  του  έργου  όσον  και  ο  φορέας  κατασκευής  αυτού  δεν 
αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του 
συμβατικού  ποσού  της  εργολαβίας  αυτής  15.292,67  χωρίς  ΦΠΑ  και  ότι  απαγορεύεται  άνευ 
προηγούμενης  έγκρισης  σύμφωνα  με  την  νόμιμη  διαδικασία  (σύνταξη  -  έγκριση  Α.Π.)  κάθε 
υπέρβαση του ποσού αυτού.
Τυχόν γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική 
ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου.

4.  Ως  προθεσμία  περαίωσης  του  έργου  που  αρχίζει  από  21-08-2014  ορίζεται  σε  (45) 
ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις 05/10/2014  πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται 
σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης. Για κάθε 
μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου 
επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεως της παρ.   του Ν.   ποινικές ρήτρες.

5. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την 
διασφάλιση  οποιασδήποτε  απαίτησης  του  Ελληνικού  Δημοσίου  από  τον  δεύτερο  των 
συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην 
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υπηρεσία μας την αριθμ. 86974/20-08-2014 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ 
Ιωαννίνων ποσού εννιακοσίων πενήντα  ευρώ ( 950,00 ).

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι  η έδρα της επιχείρησης της είναι στην Κοσμηρά Ιωαννίνων, ΤΚ.: 45500 
τηλ: 26510 37080, Φαξ: 26510 37083 και ορίζει αντίκλητο την κ Κατερίνα Καραπάνου, κάτοικο 
Ιωαννίνων, Δ/νση: Αραβαντινού 5 Τ.Κ: 45444 τηλ: 26510 37080, Φαξ: 26510 37083, ο οποίος 
και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και 
νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης 
Αρχής.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται  
από τους δύο συμβαλλομένους.
Ένα αντίτυπο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

                                                        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
                                                       «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ                                 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΚΟΥΜΠΗΣ
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