

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.: 210-767 5283
Φ.917.7/6/72585
Σ.5411
Αθήνα, 28 Ιουλ 26
Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή Νέου Μεταλλικού Κτηρίου Υποστέγου Ετοιμότητας, για το Τμήμα ΣμηΕΑ)

ΣΧΕΤ.:

- α. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α')
- β. Φ.093/14/616748/Σ.1647/27 Μαΐ 25/ΓΕΣ/Γ2
- γ. Φ.900/183/627904/Σ.3497/18 Νοε 25/ΓΕΣ/Γ2
- δ. Φ.814/140/640194/Σ.518/27 Φεβ 26/ΓΕΣ/Γ2
- ε. Φ.810/15/602038/Σ.787/06 Μαρ 26/ΓΕΣ/Γ1
- στ. Φ.900/31/641150/Σ.669/13 Μαρ 26/ΓΕΣ/Γ2
- ζ. Φ.917.7/1/474449/Σ.2322/26 Μαρ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
(ΑΔΑΜ: 26PROC018738202)
- η. Φ.930/9/47454/Σ.2325/26 Μαρ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
(ΑΔΑ: ΨΗΖΥ6-ΘΣ0)
- θ. Το από 15 Μαΐ 26 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού
- ι. Φ.917.7/4/59443/Σ.3786/22 Μαΐ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
(ΑΔΑ: 9ΓΘΥ6-Π07)
- ια. Φ.917.7/3/59442/Σ.3785/22 Μαΐ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
- ιβ. Φ.917.7/5/64369/Σ.4398/17 Ιουν 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
- ιγ. Η από 01 Ιουλ Υπηρεσιακή Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού
- ιδ. Φ.917.7/6/68665/Σ.4398/07 Ιουλ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
- ιε. Το από 14 Ιουλ 26 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το (β) σχετικό, με το οποίο αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του προγράμματος θέματος, με τη διαδικασία της «Ανοικτής Διαδικασίας» συνολικού προϋπολογισμού ύψους **300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)** και εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα κατασκευής του έργου θέματος.

β. Το (γ) σχετικό με το οποίο διαβιβάστηκε η εγκεκριμένη μελέτη δημοπράτησης κατασκευής του έργου θέματος, Π/Υ ύψους 300.000,00 € (Με Φ.Π.Α 24%).

γ. Το (δ) σχετικό με το οποίο διατέθηκε για το έτος 2026, πίστωση ύψους 150.000,00 €, για την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου οικονομικού φορέα προς υλοποίηση του έργου θέματος.

δ. Το (ε) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ του οικονομικού έτους 2027 (150.000,00 €).

ε. Το (στ) σχετικό με το οποίο εξουσιοδοτείται το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΑΑΜ εξουσιοδοτείται ως Αναθέτουσα Αρχή, να ασκεί μέσω των οργάνων της τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής (ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ) και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ΔΣΕ).

δ. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

ε. Το (η) σχετικό, με το οποίο συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού, για την ανάδειξη του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου θέματος.

στ. Το (θ) σχετικό, που αφορά στο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού, ελέγχου ομαλότητας οικονομικών προσφορών, ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και πληρότητας δικαιολογητικών, το οποίο σας κοινοποιούμε συνημμένα.

ζ. Το (ι) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού, ελέγχου ομαλότητας οικονομικών προσφορών, ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και πληρότητας δικαιολογητικών.

η. Το (ια) σχετικό με το οποίο προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - JPF MONIKE - ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ» να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της οικείας διακήρυξης, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου), όπως και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης έως **18 Ιουν 26**.

θ. Το (ιβ) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης για την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατόπιν σαφώς αιτιολογημένου αιτήματος το υποβλήθηκε στις **26 Ιουν 26** από τον οικονομικό φορέα μέσω του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

ι. Το (ιγ) σχετικό, με το οποίο ο Πρόεδρος της συγκροτηθείσας με το (η) όμοιο Επιτροπής Διαγωνισμού, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή ότι, κατόπιν του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών από την επιτροπή κρίθηκε αναγκαία η παροχή διευκρινήσεων εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.

ια. Το (ιδ) σχετικό, με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή υπέβαλε πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - JPF MONIKE - ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ» για την υποβολή των απαραίτητων διευκρινήσεων – δικαιολογητικών έως **20 Ιουλ 26**.

ιβ. Το (ιε) σχετικό Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου θέματος, το οποίο σας κοινοποιούμε συνημμένα.

ιγ. Τον Ν.4412/2016 και το ΠΔ 378/87, που αφορούν στην εκτέλεση των Δημοσίων - Στρατιωτικών έργων.

ιδ. Το Στρ. Δελτίο ΝΔΑ-1/08, περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας θεμάτων αρμοδιότητάς του, στον Διοικητή της ΑΣΔΑΑΜ,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

(1) Την έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου θέματος, που υποβλήθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού.

(2) Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου θέματος στον Οικονομικό Φορέα **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - JRF ΜΟΝΙΚΕ - ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ»**, που προσέφερε μέση έκπτωση τέσσερα και εξήντα εννιά τοις εκατό (4,69%), η οποία αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Σύνολο κόστους εργασιών	168.441,66
2	ΓΕ&ΟΕ 18%	30.319,50
3	Σύνολο δαπάνης έργου	198.761,16
4	Απρόβλεπτα 15%	29.814,17
5	Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη μελέτη	228.575,33
6	Αμοιβή στατικής μελέτης	1.906,20
7	Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη μελέτη	230.481,53
8	Αναθεώρηση	95,59
9	Σύνολο δαπάνης έργου κατά τη μελέτη	230.577,12

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

- (α) Στη διακήρυξη.
- (β) Στην από 11 Μαΐ 26, οικονομική προσφορά του αναδόχου.
- (γ) Στο τιμολόγιο δημοπράτησης.
- (δ) Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- (ε) Στις τεχνικές προδιαγραφές και στα σχέδια της μελέτης.
- (στ) Στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.
- (ζ) Στον προϋπολογισμό δημοπράτησης.
- (η) Στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

2. Το συμφωνητικό, συνολικού τμήματος ύψους **230.577,12 €** (άνευ Φ.Π.Α) θα υπογράψει, για λογαριασμό του κυρίου του έργου, ο Διευθυντής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ΔΣΕ).

3. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου, θα καλυφθεί από πιστώσεις Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ επί ΕΦ 1011.202.0000000 και ΑΛΕ 3130.101.002 για τα έτη 2026 και 2027, σύμφωνα με τα (δ) και (ε) σχετικά.

4. Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και κατά παράλειψης δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

5. Το παρόν συντονίστηκε με το Γραφείο Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου της ΑΣΔΑΑΜ (ΑΣΔΑΑΜ/ΓΣΝΣ) για θέματα τα αρμοδιότητας του.

6. Αρμόδιος επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων, ορίζεται ο Λοχαγός (ΜΧ) Ελευθέριος Παπαφιλίππου, β. Επιτελή ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ τηλ. (ΕΨΑΔ): 801 – 5283 και (ΟΤΕ): 210 – 7675283, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: str-asden-dmx@army.gr

7. Χειριστής θέματος: Λοχαγός (ΜΧ) Ελευθέριος Παπαφιλίππου, β. Επιτελή ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ τηλ. (ΕΨΑΔ): 801 – 5283 και (ΟΤΕ): 210 – 7675283, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: str-asden-dmx@army.gr

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
Διοικητής

Λοχαγός (ΜΧ) Ελευθέριος Παπαφιλίππου
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

- ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: «ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - JPF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ-ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ»

(μέσω συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ)

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ

95 ΑΔΤΕ/4° ΕΓ - ΔΜΧ

736 ΔΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Δύο (2) Πρακτικά

-
-
-
-