

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.06Α/2022(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ TURBO T68 SHELL ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ – ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΑ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΖΩΤΟΥ, ΑΞΙΑΣ 7.088,03 € ΜΕ ΦΠΑ.

Δγή Διάθεσης

Πίστωσης: Φ.814/1185/482997/Σ.1707/01 ΙΟΥΝ 22/ΓΕΣ/Γ3(ΔΥΠΟΣΤΗ)/4

Πραγματική Αξία Υλικών : 5.716,15 €

ΦΠΑ 24% : 1.371,88 €

Συνολική Αξία Δαπάνης : 7.088,03 €

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης: 15 Ιουλ 22, ημέρα Παρασκευή.
2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: τα Γραφεία του 691 Β.Ε.Β. Αυλώνας Αττικής, Τ.Κ. 19011 – Αυλώνα (τηλ. 22950 41788).

3. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Άνχης (ΥΠ) **Βάλτσιος Χρήστος**, Δκτής του 691 Β.Ε.Β. ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τη Φ.411/18/699828/Σ.956/22 Μαρ 22/ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ.

β. Ο κ Μαϊχόσογλου Ηλίας του Γεωργίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ: ΑΗ094763, εκδοθέντος υπό του Παράρτημα Ασφαλείας ΑΤ Κερατσινίου και ως εκπρόσωπος της εταιρείας **«COIL– Η. Γ. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.»**, που εδρεύει στο Πειραιά Αττικής, Ρετσίνα 16, ΤΚ 18545, τηλ:210 4136616 – FAX: 210 4136240.

4. Το 691 ΒΕΒ μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών και τεχνικών προσφορών, ανέθεσε στην εταιρεία **«COIL– Η. Γ. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.»**, που εδρεύει στο Πειραιά Αττικής, Ρετσίνα 16, ΤΚ 18545, τηλ:210 4136616 – FAX: 210 4136240.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Άνχης (ΥΠ) **Βάλτσιος Χρήστος**, Δκτής του 691 Β.Ε.Β., με την ιδιότητα, που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία **«ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ»**, αναθέτει την προμήθεια των υλικών του Παραρτήματος "Α" της παρούσας σύμβασης στην εταιρεία **«COIL– Η. Γ. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.»**, που εδρεύει στο Πειραιά Αττικής, Ρετσίνα 16, ΤΚ 18545, τηλ:210 4136616 – FAX: 210 4136240 και που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία **«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»**, την οποία αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

- 2 -

ΑΡΘΡΟ 1^οΑντικείμενο της Σύμβασης

Η σύμβαση αυτή αφορά την εταιρεία «**COIL– Η. Γ. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.**», για την προμήθεια **5 βαρελιών (209 λίτρα έκαστος/5,47 € ανά λίτρο) Ορυκτέλαιου Turbo T68 Shell με τιμή ανά βαρέλι τα χίλια εκατό σαράντα τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (1.143,23) τιμή άνευ ΦΠΑ.** Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτών **(5.716,15 €)** πλέον ΦΠΑ 24%. Οι τιμές περιλαμβάνουν κρατήσεις, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν και αναφέρονται στο κείμενο αυτής της σύμβασης.

2. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα παραπάνω υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα "Α" και με την τιμή που αναγράφεται στη αντίστοιχη στήλη.

3. Η συνολική δαπάνη των υλικών, ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτών **(5.716,15 €)** πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού χιλίων τριακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών **(1.371,88 €)**. Ήτοι συνολικού ποσού των επτά χιλιάδων ογδόντα οκτώ **(7.088,03 €)**. Στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτών **(5.716,15 €)** πλέον ΦΠΑ 24%, περιλαμβάνονται κρατήσεις 4,23068 % ήτοι, διακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά **(241,83 €)** και φόρο εισοδήματος 4% ήτοι, διακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά **(218,79 €)**.

ΑΡΘΡΟ 2^οΤεχνικός Προσδιορισμός Υλικών

1. Τα υλικά που αναγράφονται στο Παράρτημα "Α", κατά την παράδοσή τους να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή, που αξιολογήθηκε από την επιτροπή εμπειρογνομόνων και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

2. Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

3. Η συσκευασία και οι επισημάνσεις, των υλικών να πληρούν τους όρους που αναγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους της παραπάνω τεχνικής προδιαγραφής της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Τα υλικά συσκευασίας δε θα επιστραφούν, επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3^οΠαράδοση – Παραλαβή

1. Η παράδοση των υλικών θα γίνει, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του Παραρτήματος «Α», στο 691 Β.Ε.Β., Αυλώνας Αττικής **(εντός 10 ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης).**

2. Η μεταφορά και η παράδοση των υλικών, θα πραγματοποιείται με ευθύνη, μέριμνα, μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, στην έδρα της ανωτέρω Μονάδας παραλαβής και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από τα αρμόδια όργανα αυτής.

- 3 -

3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει στο 691 Β.Ε.Β., από αρμόδια επιτροπή του 691 Β.Ε.Β., με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του και μετά τον έλεγχο ύπαρξης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών - πιστοποιητικών. Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου και παραλαβής μπορεί να ενισχυθεί και με πραγματογνώμονα, που η γνώμη του είναι συμβουλευτική και ενεργεί τις παραλαβές κατά τον τρόπο που κρίνει περισσότερο πρόσφορο.

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών, από την παραπάνω επιτροπή θα γίνει με βάση την παρούσα σύμβαση, την προσφορά του προμηθευτή, τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 (άρθρα 206 και 208).

5. Όμοια οι προμηθευτές εξασφαλίζουν από τη Μονάδα παραλαβής των υλικών, άδεια εισόδου του προσωπικού των, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοση των υλικών.

6. Η συσκευασία των υλικών θα γίνει από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας.

α. Τα υλικά συσκευασίας δεν επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή του υλικού.

β. Όλα τα κιβώτια και συσκευασίες θα φέρουν ευκρινώς στο εξωτερικό μέρος ετικέτα με τα στοιχεία που προβλέπονται από την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας.

7. Το 691 Β.Ε.Β., εφόσον ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα υλικά της σύμβασης εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλει να γνωρίζει εγγράφως στην ΑΣΔΥΣ/ΔΥΠ/2° τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και της τυχόν εγκριθείσας παράτασης προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

8. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα «Α» της σύμβασης.

9. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου παράδοσης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος (Ν. 4412, άρθρα 203 και 206).

ΑΡΘΡΟ 4°

Απόρριψη και Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση απορρίψεως όλου ή ενός μέρους των υπό παραλαβή υλικών και εφόσον ο προμηθευτής δε συμφωνεί με την απόφαση της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής, έχει δικαίωμα να ζητήσει, επανεξέταση των υλικών που απορρίφθηκαν από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η αίτηση για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών (άρθρο 208 Ν.4412/16) από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.

2. Η αίτηση για δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποβάλλεται εγγράφως και τα έξοδά της επιτροπής βαρύνουν τον προμηθευτή.

3. Εφόσον τα υλικά, παραληφθούν με έκπτωση από τη συμβατική του τιμή, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει στη Μονάδα επί πλέον ποσότητα υλικού, η οποία να αντιστοιχεί στη χρηματική αξία του ποσού της έκπτωσης που θα του επιβληθεί, ή εναλλακτικά το ποσό της έκπτωσης εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από το Δημόσιο, για οποιαδήποτε αιτία ή από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και το υπόψη ποσό ανήκει στους πόρους του Δημοσίου. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα παραπάνω, το ποσό εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, με μέριμνα του 691 Β.Ε.Β.

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας των υλικών της σύμβασης από την επιτροπή του 691 Β.Ε.Β., ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το αποφαινόμενο όργανο (και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου), να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που να ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας σύμβασης. Το υλικό που απορρίφθηκε ή μέρος αυτού επιστρέφεται στον προμηθευτή, με μέριμνα και δαπάνη του, μέσα σε 20 μέρες από την προσκόμιση των νέων υλικών χωρίς καμία αξίωση αποζημιώσεως για την αιτία αυτή (Άρθρο 213 Ν.4412/16).

5. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα προσκόμισης των απορριφθέντων υλικών, αφότου έληξε ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, ο προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση (Άρθρο 213 Ν.4412/16).

6. Αν τελικά ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το υλικό ή το μέρος αυτού που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.

7. Για παραδόσεις, παραλαβές, απορρίψεις των συμβατικών προϊόντων και επίλυση διαφορών για τα θέματα αυτά, εφαρμόζεται ο Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5^ο Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Στον προμηθευτή δε θα χορηγηθεί προκαταβολή.

2. Η πληρωμή της αξίας του υλικού θα γίνει σε ευρώ, από το Ε' ΕΛΔΑΠ σε βάρος της αντίστοιχου πίστωσης που έχει εκδοθεί με ΤΧΕ με κατάθεση σε λογαριασμό τραπεζής που θα δηλώσει ο προμηθευτής, **και μετά την οριστική παραλαβή (ποιοτική - ποσοτική) και τον χημικό έλεγχο των υλικών**, αφού αφαιρεθούν οι καθορισμένες κρατήσεις, με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά τα έξοδα έκδοσης των οποίων, όπου αυτό απαιτείται, βαρύνουν τον προμηθευτή:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.

β. Αποδεικτικό εισαγωγής (ΑΔΔΥ) του υλικού στις αποθήκες της Μονάδας παραλαβής (691 Β.Ε.Β.).

γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής από τον προμηθευτή (εις τριπλούν).

- δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, της αρμόδιας ΔΟΥ.
- ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου με την εταιρεία ασφαλιστικού φορέα.
- στ. Λοιπά δικαιολογητικά όπως έχουν γνωστοποιηθεί με σχετικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το 691 Β.Ε.Β του υλικού (ήτοι μετά τη σύνταξη και υπογραφή από την επιτροπή του 691 Β.Ε.Β των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών).
4. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη παράδοση του υλικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης «περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών». Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής υλικών με έκπτωση τιμής.
5. Ο προμηθευτής υπόκειται κατά την εκάστοτε πληρωμή σε κρατήσεις 4,23068 % επί της καθαρής αξίας των υλικών , όπως αναλύονται παρακάτω:
- α. 4% υπέρ ΜΤΣ
 - β. 0,0839 % υπέρ Χαρτόσημου επί της καθαρής αξίας
 - γ. 0,01678 % υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου επί της καθαρής αξίας.
 - δ. 0,07 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
 - ε. 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π.
6. Επίσης, από τον προμηθευτή θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου εισοδήματος ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας του υλικού, αφαιρουμένων των κρατήσεων, όπως αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την νομοθεσία.
7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι να παραδοθούν τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 691 Β.Ε.Β., σε πλήρη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στη σύμβαση.
8. Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων.
9. Η κατακυρωθείσα τιμή του υλικού έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%), που θα βαρύνει την Υπηρεσία.
10. Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ (24%) στον προμηθευτή, κατά την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων.

- 6 -

11. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ. και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παραδόσεως του υλικού της εκάστοτε ετήσιας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6^ο
Ποινικές Ρήτρες

1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει όλη την ποσότητα ή μέρος του υλικού που ανέλαβε να προμηθεύσει μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή μέρους της ποσότητας του υλικού και μη αντικαταστάσεώς της μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής ο αγοραστής μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να κηρύξει ΕΚΠΤΩΤΟ τον προμηθευτή με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 203 του Ν.4412/16). Η κήρυξη του προμηθευτή ως εκπτώτου έχει τις παρακάτω συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά:

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 213 του Ν.4412/16.

δ. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα του άρθρου 207 του Ν.4412/16.

2. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής (άρθρο 207 του Ν.4412/16):

α. Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

- 7 -

β. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστών του τόκου υπερημερίας.

γ. Η είσπραξη των ανώτερων ποσών γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής ή με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

3. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

5. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες.

6. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας για οποιαδήποτε θετική ζημιά της που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση ή την αδυναμία του προμηθευτή, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, να εκτελεσθεί πλήρως η σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εξαιρέσεις από την Επιβολή Κυρώσεων - Ανώτερη Βία (Άρθρο 204 Ν.4412/16)

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή αλλά χορηγείται κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους εφόσον διαπιστωθεί:

α. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας Υπηρεσίας.

β. «Ανώτερη Βία» από την οποία προκαλείται αδυναμία παραδόσεως του υλικού μέσα στο συμβατικό χρόνο.

2. Ως περιπτώσεις ανώτερης βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

β. Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.

γ. Πλημμύρα.

- 8 -

δ. Σεισμός.

ε. Πόλεμος.

στ. Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από υποκατασκευαστή του ή από προμηθευτή πρώτων υλών.

ζ. Εμπορικός Αποκλεισμός Μεταφορών(Διεθνούς Δικτύου)

η. Εμπορικός Αποκλεισμός Εισαγωγών (EMPARGO).

3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Εγγυοδοσία

Δεν απαιτείται όπως ορίζεται στη παρ.1β του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Διάρκεια Σύμβασης

Η σύμβαση θα έχει ισχύ για 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο.

2. Η παρούσα σύμβαση :

α. Διέπεται από το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις αυτού.

β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (διακήρυξη - προσφορά - γενικοί και ειδικοί όροι συμφωνιών), εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

γ. Συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα δύο κρατήθηκαν από το 691 Β.Ε.Β./4^ο Γρ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο προμηθευτής.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης των υλικών.

- 9 -

ΓΙΑ ΤΟ 691 Β.Ε.Β.

-Ο-
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Χρήστος Βάλτσιος
Άνχης (ΥΠ)

COIL – Η.Γ.ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας με τα υπό Προμήθεια Υλικά της υπ' Αριθμ. 06Α/2022 Σύμβασης

ΑΔΑ: ΡΕ3Ω6-ΒΥ2

691 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

4ο ΓΡΑΦΕΙΟ

15 Ιουλ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 06Α/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ - ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 06Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤ. ΕΝΤΟΛ. ΠΡΟΜΗΘ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ
1	ΛΑΔΙΑ TURBO T68 SHELL 209 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΒΑΡΕΛΙ	TEM	5	1.143,23 €	5.716,15 €	24%	1.371,88 €	7.088,03 €	0%	ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	691 Β.Ε.Β.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					5.716,15 €		1.371,88 €	7.088,03 €			

ΓΙΑ ΤΟ 691 Β.Ε.Β.

Χρήστος Βάλτσιος
Άνχης (ΥΠ)

-Ο-
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

COIL – Η.Γ.ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.