

ΠΡΟΣ : **ΕΠΕΙΓΟΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)**
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α' ΚΛΑΔΟΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ. 210-749-6134
Φ.916/129/204370
Σ.14711
Αθήνα, 14 Αυγ 26

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Δημοπρασία Στρατιωτικών Έργων [«Κατασκευή 2 Συγκροτημάτων των 13 Διαμερισμάτων του ΠΝ στο Στρδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»]

ΣΧΕΤ.:

- α. Ν.4412/16 (όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
- β. Φ.917.1/14/626498/Σ.3279/30 Οκτ 25/ΓΕΣ/Γ2
- γ. Φ.916.00/8/643501/Σ.1051/18 Απρ 26/ΓΕΣ/Γ2
- δ. Φ.899/90223/Σ.12995/30 Ιουν 26/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: 93ΟΜ6-ΧΘΤ) (Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο ΤΠΑ ΥΠΕΘΑ 2026-2030)
- ε. Απόφαση έγκρισης της ΣΑ ΑΤ037 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με ημερομηνία 09 Ιουλ 26, με την οποία εγγράφηκε το ενάριθμο έργο 2026ΑΤ03700004
- στ. Φ.917.1.36/17/649286/Σ.1910/13 Ιουλ 26/ΓΕΣ/Γ2
- ζ. Φ.916/88/191305/Σ.12874/16 Ιουλ 26/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ
- η. Διακήρυξη του έργου (26PROC019461649 2026-07-16)
- θ. Φ.916/97/203529/Σ.14556/13 Αυγ 26/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/ΤΜΣΕ
- ι. Το από 04 Αυγ 26 αίτημα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων της εταιρείας «ΤΕΚΑ Α.Ε.»
- ια. Φ.900/149/651425/Σ.2278/13 Αυγ 26/ΓΕΣ/Γ2

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη τα (α) έως (θ) σχετικά, τα οποία αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία του έργου του θέματος, το (ι) όμοιο, με το οποίο η εταιρεία «ΤΕΚΑ Α.Ε.» αιτείται συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινήσεις σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της Διακήρυξης, καθώς και σε εκτέλεση του (ια) σχετικού, με το οποίο κρίνεται σκόπιμη η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο του θέματος,

αποφασίζουμε

α. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της (η) σχετικής Διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή 2 Συγκροτημάτων των 13 Διαμερισμάτων του ΠΝ στο Στρδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ», από 18 Αυγούστου 26, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00 στις **31 Αυγ 26, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00**, καθόσον δεν είναι εφικτή για υπηρεσιακούς λόγους η εμπρόθεσμη απάντηση στα ερωτήματα που κατέθεσε η εταιρεία «ΤΕΚΑ Α.Ε.» έως την 14 Αυγ 26 (το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών), όπως ορίζει το άρθρο 2.3 της Διακήρυξης του έργου.

β. Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών από 18 Ιουν 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00:00 στις **31 Αυγ 26, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00:00**

2. Συναφώς, τροποποιείται ομοίως ως προς την παρ.1 το (θ) σχετικό.

3. Το παρόν:

α. Να ακολουθήσει τους κανόνες δημοσιότητας του (η) σχετικού.

β. Να κοινοποιηθεί από τους Χειριστές ΕΣΗΔΗΣ του Διαγωνισμού του θέματος με μήνυμα μέσω του υποσυστήματος «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς και να αναρτηθεί στα συνημμένα της διαδικασίας με πρόσβαση στο σύνολο των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΣ, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.) και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού του (θ) σχετικού, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

6. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΜΧ) Γεώργιος Παπασωτηρίου, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/ΤΜΣΕ, τηλ. 210-749-6134 (ΕΨΑΔ: 802-6134), e-mail: str-asdys-dmch-tmse@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας
Διοικητής

Υπλγός (ΜΧ) Γεώργιος Παπασωτηρίου
ΔΜΧ/Τμ.Σ.Ε/Επιτελής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Χειριστές Διαγωνισμού με
ΑΑ/ΕΣΗΔΗΣ 221685

Τακτικά Μέλη Επιτροπής

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΓΕΣ/Γ' ΚΛΑΔΟΣ

ΓΕΣ/Γ2

ΓΕΣ/ΔΟΙ

ΑΣΔΥΣ/ΕΓΔ

ΑΣΔΥΣ/ΥΔΚΤΗΣ

ΑΣΔΥΣ/ΕΠΧΗΣ

ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ

731 ΔΣΕ

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής