



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καλαμάτα, 05-06-2026

Αριθ. Πρωτ.:185276

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών:  
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2026)»

Προϋπολογισμού: 300.000,00€

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2026)»,

Ποσού 257.896,55 € (με ΦΠΑ 24%,)

Στη Καλαμάτα σήμερα την 05-06-2026 ημέρα Παρασκευή στην έδρα της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (Κρήτης 13 & Φαρών, Καλαμάτα) μεταξύ:

1. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στη Τρίπολη (Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη Αρκαδίας), με ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας κ. Ευστάθιο Αναστασόπουλο, καλούμενη στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. Του «ΑGB PROGRESS Ι.Κ.Ε.», καλούμενου στο εξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ: 802046050 – ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που εδρεύει Ψαρών 36, 24002, Δήμου Καλαμάτας τηλ.: 6944658810, email: agbprogress@gmail.com, που εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Αγγελική Μπαρούνη, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) τεύχος Α΄» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθ. 1232/03-12-2025 - Συνεδρίαση 50/2025 (15ο θέμα) (ΑΔΑ: ΨΒ5Θ7Λ1-Φ02) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης σε συνέχεια της υπ' αριθ. 347098/12-11-2025 (ΑΔΑ:

ΨΘ8Σ7Λ1-Ο2Ο) πρόσκληση υποβολής προτάσεων, κωδικός πρόσκλησης Π 83.37, α/α ΟΠΣ: 9285, στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», του άξονα προτεραιότητας 2.9: « Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)», με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά Έργα».

3. Την με αριθμ. Πρωτ: 403366/23-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΝΡΣ7Λ1-Ρ1Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης της Πράξης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2026)» με Κωδικό ΟΠΣ 5228115 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2021-2025»
4. Την υπ' αριθμ. Απόφαση 6243 με ΑΠ 5303/29-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΠ3ΑΗ-Λ6Δ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Π.Π.Α.), του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, με κωδικό 2025ΝΠ22600014.
5. Την υπ' αριθ. 64/30-01-2026 - Συνεδρίαση 04/2026 (20ο θέμα) (ΑΔΑ: ΡΞΤΩ7Λ1-72Ο) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί Αποδοχής Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων -ΣΑΝΠ 226.
6. Την διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (Α.Π. 52038/18-02-2026), (ΑΔΑΜ: 26PROC018501201 2026-02-18, ΑΔΑ: ΨΔ467Λ1-5Δ1) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής της παροχής υπηρεσιών **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2026)», Προϋπολογισμού 300.000€ ΕΥΡΩ (α/α 405011)**
7. Την υπ' αριθ. 450/11-05-2026 – Συνεδρίαση 19/2026 Απόφαση κατακύρωσης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΡΧ57Λ1-Δ7Π, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019081503 2026-05-25), με την οποία εγκρίθηκε το 3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2026)», Προϋπολογισμού 300.000€ ΕΥΡΩ και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΑGB PROGRESS ΙΚΕ», με ποσό προσφοράς **Διακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα Ευρώ και εννιά λεπτά 207.981,09 € (πλέον ΦΠΑ) ή 257.896,55 € με ΦΠΑ 24%.**
8. Την από 28-05-2026 Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα «ΑGB PROGRESS Ι.Κ.Ε» περί οψιγενών μεταβολών, ψηφιακά υπογεγραμμένη από την κ. Αγγελική Μπαρούνη.

### **ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

Στην δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία, «ΑGB PROGRESS Ι.Κ.Ε», με ΑΦΜ: 802046050 – ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΑΡ. ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε: 35037 που εδρεύει Ψαρών 36, 24002, Δήμου Καλαμάτας τηλ.: 6944658810, email:agbprogress@gmail.com, που εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Αγγελική Μπαρούνη, την

εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2026)», αρχικού Προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, με συνολικό ποσό σύμβασης μετά την έκπτωση 257.896,55 € (με ΦΠΑ 24%,).

Η σύμβαση συνομολογείται για το ποσό των Διακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και εννέα λεπτών 207.981,09 € (πλέον ΦΠΑ) ή 257.896,55 € με ΦΠΑ 24%.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων «AGB PROGRESS I.K.E.», υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

### **ΔΗΛΩΝΕΙ**

i) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης σύμβασης τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.

ii) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της αρμόδιας για την εκτέλεση της σύμβασης Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

iii) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως της σύμβασης, τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά και υγειονομικά δεδομένα της περιοχής της σύμβασης και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως της σύμβασης (από πλευράς Δημόσιας Υγείας, Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας, Αρχαιολογίας κ.λ.π.)

iv) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως, καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλόμενων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

v) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη της σύμβασης η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης και γενικά με την ειδική και γενική περιβαλλοντική νομοθεσία της περιοχής εκτέλεσης της σύμβασης.

vi) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, η οποία έχει καθοριστεί σε **Οκτώ (08) ημερολογιακούς μήνες** από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης παρούσης συμβάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 216, 217 και 219 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να **ολοκληρώσει το 70% των εργασιών, εντός Τεσσάρων (04) μηνών** από την υπογραφή του συμφωνητικού.

vii) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως της σύμβασης.

viii) Ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα, ενώ τα Μ.Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

ix) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης της εκτελούμενης σύμβασης. Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από της Υπηρεσία.

xi) Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση της σύμβασης και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

## **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κατά τμήματα ρεμάτων σε όλη την Π.Ε. Μεσσηνίας, για την αποκατάσταση της υδραυλικής τους διατομής. Οι εργασίες αυτές έχουν ως στόχο μία ποιοτική επέμβαση, δηλαδή να αποκατασταθεί η υδραυλική διατομή σε τμήματα των ρεμάτων καθώς και κάτω από τεχνικά, θέσεις συμβολών ακόμα και οχετών επαρχιακών ή εθνικών δρόμων αρμοδιότητας συντήρησης της Π.Ε. Μεσσηνίας, κλπ, για την αποκατάσταση της παροχετευτικότητάς τους και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής επέμβασης.

Οι θέσεις επέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από τη Δ/νση Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις διαθέσιμες ποσότητες.

Οι ποσότητες (και μόνο) των ανωτέρω συμβατικών εργασιών είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν (αυξηθούν ή μειωθούν), χωρίς να αλλάξει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η ανακατανομή των ποσοτήτων θα εντάσσεται σε Τροποποιητικό Πίνακα εργασιών, ο οποίος θα

υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος, τον ανάδοχο και θα θεωρείται από τον προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Μεσσηνίας

## **2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως ισχύει,
- 2) του ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», όπως ισχύει,
- 3) του ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- 4) του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- 5) του ν. 4013/2011 (Α'204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
- 6) του ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις,
- 7) του ν. 3548/2007 (Α'68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 8) του ν. 3852/2010 και του ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα,
- 9) του ν. 2859/2000 (Α'248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- 10) του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/03.07.2019 τεύχος Α'): «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)».
- 11) την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β'/24-8-2010): Μέτρα, όροι και πρόγραμμα, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),
- 12) των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών αποφάσεων καθώς και των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την εκτέλεση της σύμβασης της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά

παραπάνω,

Η σύμβαση αυτή διέπεται πέραν των ανωτέρω και από τα παρακάτω στοιχεία, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της:

1. Διακήρυξης της Δημοπρασίας
2. Οικονομική Προσφορά αναδόχου

### **3. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

3.1 Η σύμβαση συνομολογείται για το ποσό των **Διακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός Ευρώ και εννέα λεπτών 207.981,09 € (πλέον ΦΠΑ) ή 257.896,55 € με ΦΠΑ 24%,** και για την πληρωμή της σύμβασης έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης ποσού **(300.000,00 €) ( ΚΩΔ. ΣΑ ΝΠ226)** σύμφωνα με τις παρακάτω Αποφάσεις:

- Την με αριθμ. Πρωτ: 403366/23-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΝΡΣ7Λ1-Ρ1Γ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης της Πράξης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2026)» με Κωδικό ΟΠΣ 5228115 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2021-2025»
- Την υπ' αριθμ. Απόφαση 6243 με ΑΠ 5303/29-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΠ3ΑΗ-Λ6Δ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Π.Π.Α.), του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, με κωδικό 2025ΝΠ22600014.
- Την υπ' αριθ. 64/30-01-2026 - Συνεδρίαση 04/2026 (20ο θέμα) (ΑΔΑ: ΡΞΤΩ7Λ1-72Ο) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί Αποδοχής Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων -ΣΑΝΠ 226.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή τμηματικά βάση εγκεκριμένων πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

3.2 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

### **4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας

Πελοποννήσου την με αριθμό **1202605270116/28-05-2026** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, ποσού **9.677,42 €**, κατά την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και για κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής κατά του αναδόχου που προκύπτει από τη σύμβαση.

Η γνησιότητα και εγκυρότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής βεβαιώθηκε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ με την υπ' αριθμ. **Υ/232019/28-05-2026** Βεβαίωση Εγκυρότητας.

## **5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

5.1 Η σύμβαση προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας **Οκτώ (08) ημερολογιακών μηνών** και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει να **ολοκληρώσει το 70% των εργασιών, εντός Τεσσάρων (04) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.**

5.2 Στην ανωτέρω προθεσμία δεν υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών που θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, Δασαρχείων κλπ λόγω νομοθεσίας, αποκλειστικότητας κ.α. και οι οποίες δεν αποτελούν ευθύνη του αναδόχου.

5.3 Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση (ΤΔΠ/ΔΤΕ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ), η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.4412/2016.

## **6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

6.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών της σύμβασης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/2016.

6.2 Για την έκπτωση του αναδόχου εφαρμογή έχει το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.

## **7. ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ**

Ο ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για αποζημίωση από ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών και για βλάβες από κακοτεχνίες.

## **8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

8.1 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή

των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.4412/2016.

8.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205Α του Ν.4412/2016.

Το παρόν συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε στα βιβλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συντάχθηκε σε πέντε πρωτότυπα και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα και ο δεύτερος συμβαλλόμενος ένα.

**Η Προϊστάμενη Τ.Δ.Π. /Π.Ε. Μεσσηνίας**

**Άννα Γαζούλη**  
**Πολιτικός Μηχανικός**

**Ο Αν/της Διευθυντής Τ.Ε./ Π.Ε. Μεσσηνίας**

**Θεόδωρος Γιαννόπουλος**  
**Ηλεκτρολόγος Μηχανικός& Μηχανικός Η/Υ**

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ**

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ**