
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής 

Α.Φ.Μ:   999387835 

Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης 

Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000 

Mail: 

Κωδικός Ηλεκτρονικής 

Τιμολόγησης: 

grammateia@pgna.gr 

 

1015.Ε00200.0001 

 
Σύμβαση 1134/2025 

 

Συμβατικής Αξίας : 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου 24%  

Με αντικείμενο την Σύνταξη και Υποβολή Μελέτης για την «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α. ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ– ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) CPV 98390000-3 για τις ανάγκες του του Π.Γ.Ν.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 

8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1384/0 ΑΔΑΜ 25REQ017380338, ΑΔΑ: 93Κ04690Ω3-8Ξ1 

  

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 03-09-2025 οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Διοικητής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και αφετέρου, η εταιρεία ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε και το διακριτικό τίτλο ΑΛΑΣΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. Διεύθυνση: ΕΛ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 30, ΣΟΧΟΣ ΤΚ:57002 ΔΟΥ 
ΛΑΓΚΑΔΑ,  Α.Φ.Μ.:802219763 τηλ.6947357876 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. 

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, έχοντας υπόψη:  
 

 

I. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 21920/30-04-2025 έγγραφο του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: «« 

Επικαιροποίηση μελέτης για την εγκατάσταση Ηλεκτρικής Παροχής Εφεδρικής Γεννήτριας του 

Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης». 

II. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 38803/29-07-2025 αναζήτηση συγκριτικών τιμών για την ανάδειξη αναδόχου για 

την Σύνταξη και Υποβολή Μελέτης για την «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α. 

ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ–ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ). 

III. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 40820/11-08-2025(6ΖΨ04690Ω3-ΙΧΣ   ) Απόφαση Διοικητή του Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης με την οποία εγκρίνεται η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

IV. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. (40986/11-08-2025,(93Κ04690Ω3-8Ξ1, 1384/0 ), Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 25REQ017380338) καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & 

Εντολών Πληρωμής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 

V. Την με αριθμό 631/41104/12-08-2025 πρόσκληση υποβολής προσφορών 

VI. Τις Προσφορές που κατατέθηκαν:  

   631-13457 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
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VII. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 43223/27-08-2025 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.                                                                     

VIII. Την υπ. αριθμ 43346/28-08-2025(ΑΔΑ: ΨΡΤΗ4690Ω3-ΦΔ4) Απόφαση του Διοικητή με θέμα: «Έγκριση 

αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ: 41104/ΒΛ669/12-08-2025(ορθή επανάληψη) (αριθμός isupplies: 

631) πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την Σύνταξη και Υποβολή Μελέτης για την 

«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α. ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ– ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) CPV 98390000-3 για τις ανάγκες του του Π.Γ.Ν.Α., 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

 

Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης αποτελούν: 

- Η υπ’ αριθμ. υπ. αριθμ 43346/28-08-2025(ΑΔΑ: ΨΡΤΗ4690Ω3-ΦΔ4) Απόφαση του 
Διοικητή 

- Η υπ’ αριθμ. πρωτ.  631-13457 προσφορά, της εταιρείας ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Ν. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω : 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Σύνταξη και Υποβολή Μελέτης για την «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α. ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ– ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 
(Η/Ζ), σύμφωνα με  την υπ. αριθμ 43346/28-08-2025(ΑΔΑ: ΨΡΤΗ4690Ω3-ΦΔ4)  Απόφαση του 

Διοικητή. 
2. Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, στην υπ. αριθμ 43346/28-08-2025(ΑΔΑ: ΨΡΤΗ4690Ω3-ΦΔ4) Απόφαση του Διοικητή και την 
με αριθμό 631-13457 προσφορά του αναδόχου. 

3. Η αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική του ανέρχεται στο ύψος των 8.680,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

4. Το τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής ή μικρότερο 

που προέκυψε για οποιονδήποτε λόγω και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αύξηση, λόγω 

ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 
388 Α.Κ. και των επομένων του. 

5. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως 
αυτές προκύπτουν από τα πιο κάτω στοιχεία σε αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της 
διακήρυξης, ο δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 
στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 

6. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι 
δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε 
καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το 
Νοσοκομείο. 

 

 

 

Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
1. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 0419 σχετική πίστωση του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025 του Φορέα. 

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. (40986/11-08-2025, (93Κ04690Ω3-8Ξ1, 1384/0 ), Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 25REQ017380338) καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & 

Εντολών Πληρωμής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 
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Άρθρο 3ο 

Διάρκεια και ειδικοί όροι της ισχύος της σύμβασης – χρόνος παράδοσης  

 
1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε πενήντα ημέρες (50) από την υπογραφή της, ήτοι 

από 03-09-2025 έως 23-10-2025. 

2. Καμία αναπροσαρμογή τιμής δεν προβλέπεται. 

3. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο ανάδοχος στην περίπτωση λήξης 

ισχύος της παρούσας σύμβασης. 

  

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής ότι:  

 

1. θα τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

 

2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον  νόμο και  την παρούσα σύμβαση, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα 

μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη  

πρόσκληση υποβολή προσφορών και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει 

αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με 

τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

 

 
 
3. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 5ο  

Πληρωμή του αναδόχου-Δικαιολογητικά πληρωμής -Κρατήσεις 
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1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

2. Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε ευρώ, ύστερα από 

την έκδοση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

3. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των εργασιών στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

     

α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις 

του αρ. 7 του Ν. 4912/21 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ.Α΄/17-03-2022). 

 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4412/2016 

 

γ) Κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών ψυχικής υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης 

μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού αν πρόκειται για προμήθεια και 8% αν πρόκειται για 

υπηρεσίες.  

 

4. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.). 

5. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  

διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης και 

στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσσμετράται 

ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου όπως, σε μη 

έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, η λανθασμένη έκδοση αυτών, η μη έγκαιρη υποβολή των 

αναγκαίων δικαιολογητικών ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Αναθέτουσας 

Αρχής την προκαλούν.  
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Άρθρο 6ο   

Χρόνος παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016. 

 

 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες 

ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

 

4. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 

να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 . 

 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 

207 του Ν. 4412/16. 
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Άρθρο 7ο 

Παρακολούθηση της σύμβασης 

 

 
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την επιτροπή που θα οριστεί 

με απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 

και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Α΄ 147/08-08-2016).  

 

2. Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του και δεν 

πληροί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

εφαρμόσει σειρά μέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις, έγγραφες συστάσεις, δυσμενείς εκθέσεις, 

περικοπές επί του λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, 

απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κλπ. Σε ακραίες παραβιάσεις της σύμβασης και εφόσον ο 

ανάδοχος δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις τ ης Αναθέτουσας Αρχής, προβλέπεται η κήρυξη τ ου 

αναδόχου ω ς εκπτώτου, μ ε παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και την λήψη οποιονδήποτε 

άλλων μέτρων και ενεργειών (ένδικων η μ η) π ου η Αναθέτουσα Αρχή θ α κρίνει ως προσφορότερων 

για την προάσπιση των συμφερόντων της.  

 

3. Η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Για τον σκοπό 

αυτό απαιτείται αναλυτική και αιτιολογημένη εισήγηση της επίβλεψης και γνωμοδότηση της 

διευθύνουσας υπηρεσίας.  

 

 

 

Άρθρο 8ο 

Απόρριψη υπηρεσιών – Αντικατάσταση  

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης. 

 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
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Άρθρο 9ο 

Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις – Τροποποίηση Σύμβασης  – Μονομερής λύση 

σύμβασης 

 

1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση 

μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16. 

 

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγέλλουν μία δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια τέλεσής της, εφόσον συντρέχει κάποιος από 

τους λόγους του άρθρου 133 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ανωτέρα βία 

 

1. Ο ανάδοχος που επικαλείται βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 

αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

Άρθρο 11ο 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά 

οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές 

συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι τυχόν 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 12ο  

Λοιποί όροι 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης 

και τον α/α της κατάστασης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για κάθε είδος. Η μη αναγραφή 

τους θα έχει ως αποτέλεσμα την μη παραλαβή των ειδών ή την μη εξόφληση των τιμολογίων του. 

Απαγορεύεται κοινή έκδοση τιμολογίων για είδη που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Η 

περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την μη εξόφληση των τιμολογίων λόγω διαφορετικού 

ποσοστού κρατήσεων. 
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Άρθρο 13ο  

Εγγυήσεις 

 

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση 

σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την 

πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

 

 

 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. 

Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης  και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

Παράρτημα Ι (οικονομική προσφορά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Εκτιμώμενη 

ποσότητα 

Συνολική 

προϋ/θείσα 

δαπάνη πλέον 

του 

αναλογούντος 

ΦΠΑ (€) 

 

Προσφερόμενη 

τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 

 

Φ.Π.Α. 

 

Προσφερόμ

ενη τιμή με 

Φ.Π.Α. 24% 

1 

Σύνταξη και υποβολή 

Μελέτης, για τη 

«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α., ΜΕΣΩ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) 

Υπηρεσία 1 7.000,000 € 

 

 

 

7.000,00€ 

 

 

 

1.680,00€ 

 

8.680,00€ 
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Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικές προδιαγραφές) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α. ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) 

 
 

Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την εκπόνηση και παράδοση στο Νοσοκομείο 

μελέτης που θα αφορά στην δημιουργία υποδομών στο Νοσοκομείο και ιδιαίτερα στον χώρο των 

Γεννητριών (Η/Ζ), για την διασύνδεση εξωτερικών – επικουρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

(Η/Ζ), προς διασφάλιση αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης των κρίσιμων ηλεκτρικών φορτίων.  

 

Ως παραδοτέα της Μελέτης ορίζονται : 

 

1. Σχέδιο κάτοψης – χωροθέτησης των προτεινόμενων θέσεων εγκατάστασης του 

εξωτερικού Η/Ζ, σε κλίμακα 1:200 ή 1:500. 

2. Σύνταξη προδιαγραφών της βάσης στάθμευσης του οχήματος με το επικουρικό Η/Ζ. 

3. Τεύχος συνοπτικής τεχνικής περιγραφής της προτεινόμενης λύσης διασύνδεσης. 

4. Σχέδιο κάτοψης της όδευσης των καλωδίων διασύνδεσης, σε κλίμακα 1:200 ή 1:500, 

μαζί με τεύχος υπολογισμού της διατομής τους.  

5. Μονογραμμικά σχέδια της συνδεσμολογίας των Η/Ζ, του εξωτερικού πίνακα τύπου 

PILLAR και των διατάξεων στον εσωτερικό πίνακα των φορτίων ανάγκης του 

Νοσοκομείου. 

6. Τεύχος προϋπολογισμού υλοποίησης του έργου, όπως προτείνεται από τη μελέτη. 

 

Η Μελέτη θα παραδοθεί εντός πενήντα (50) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Με την προσφορά θα κατατίθεται και Βεβαίωση Αυτοψίας από την Τεχνική 

Υπηρεσία. 

 

Παρακάτω παρατίθεται η κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία πρέπει να εκπονηθεί 

η μελέτη εγκατάστασης του εξωτερικού επικουρικού ΗΖ : 

 

• Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60364 και ΕΝ HD384 

• Απόφαση Φ Α’ 50/12081/642: Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων (Ε.Θ.Ε.), καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού 

• Νόμος 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/7-10-1994): Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις 
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• Νόμος 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011): Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. Άρθρο 132. 

• Απόφαση 1 ΦΕΚ 1976Β/2020: Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας 

των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. 

• Υπουργική Απόφαση Α3β/Γ.Π. οικ. 51065/03-10-2023 του Υπουργείου Υγείας: 

Εγκατάσταση διασφάλισης αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης μέσω εξωτερικών, επικουρικών 

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

• Υπουργική Απόφαση Α3β/Γ.Π. οικ. 67511/19-12-2023 του Υπουργείου Υγείας: 

Διευκρινήσεις περί των εγκαταστάσεων διασφάλισης αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης μέσω 

εξωτερικών, επικουρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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