



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη 10/04/2019
Αριθμ. πρωτ.: 5005

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του κατεπείγοντος έργου με τίτλο:

“Άρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση της διατομής τμήματος δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ.) (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης-Αρμοδιότητες Δημάρχου», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης...» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018).
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 229/1999.
- 4.Την υπ’ αριθ. **21/2019** μελέτη του έργου: **“ Άρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση της διατομής τμήματος δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου ”.**
5. Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 4968/10-04-2019 πρόσκληση του Δήμου προς οικονομικό φορέα, Γεώργιο Σταυριανόπουλο Δ/ση: Π. Κεφάλαια 34, Α.Φ.Μ. :026737779, ΔΟΥ Τρίπολης.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4977/10-04-2019 προσφορά του κ. Γεωργίου Σταυριανόπουλου
- 7.Την κατεπείγουσα ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: **“ Άρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση της διατομής τμήματος δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου”**, λόγω του ότι πρέπει να γίνουν κατεπείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας των σοβαρών κινδύνων που ελλοχεύουν, με αποκατάσταση της διατομής τμήματος δημοτικού οδικού δικτύου στις Τοπικές Κοινότητες Δυρραχίου και Καρατούλα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

1. Την έγκριση του κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

2. Εγκρίνουμε την από 09-04-2019 με αριθμό 21/2019, ετήσια μελέτη για την εκτέλεση του κατεπείγοντος έργου με τίτλο: “**Άρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση της διατομής τμήματος δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου**”.

3. Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση του κατεπείγοντος έργου: “**Άρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση της διατομής τμήματος δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου**” στον κ. Σταυριανόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα, γραμμένο στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με Αριθμό Μητρώου -520-, με έδρα την Τ.Κ. Βελιγοστής, Μεγαλόπολης Αρκαδίας, Τ.Κ. 22200, Α.Φ.Μ.: 026737779, ΔΟΥ Τρίπολης, έναντι αμοιβής επτά χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (7.196,96 με Φ.Π.Α.24%).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα συνεχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα του φετινού χειμώνα δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα υποδομής του Δήμου μας. Πολλά από αυτά εμφανίστηκαν αμέσως κατά την διάρκεια των έντονων φαινομένων και άλλα παρουσιάζονται σταδιακά δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και κινδύνους στην κίνηση των διερχομένων πεζών και οχημάτων.

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν στο δημοτικό οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Καράτουλα και Τ.Κ. Δυρραχίου. Πιο συγκεκριμένα και στις δύο περιπτώσεις έχουμε υποχώρηση του επιχώματος της οδού κατά το ήμισυ της διατομής με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι ολικής αποκοπής των οδών και δημιουργίας μεγαλύτερου προβλήματος.

Προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος αλλά και ο κίνδυνος επιδείνωσης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο δίκτυο υποδομής, πρέπει άμεσα και στο βαθμό του κατεπείγοντος να προχωρήσουμε σε εργασίες υποστήριξης του πρανούς των δημοτικών οδών, με την κατασκευή λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία αλλά και η δημοτική περιουσία, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Πρέπει να αναφερθεί η ενημέρωση στο Δήμο μας από τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Δυρραχίου και Καράτουλα, της σοβαρότητας της κατάστασης σύμφωνα με τα με αριθμ. πρωτ. 4193/27-03-2019 και 4347/29-03-2019 έγγραφα τους.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν και στις δύο περιπτώσεις θα αφορούν:

1. Τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης – αποκατάστασης του επιχώματος των οδών και κατασκευής θεμελίων των δύο τοίχων.
2. Την κατασκευή με σκυρόδεμα C12/15 του θεμελίου των τοίχων.
3. Την κατασκευή των λιθόκτιστων τοίχων.
4. Την διαμόρφωση των όψεων.
5. Την τσιμεντόστρωση στην στέψη των τοίχων και του τμήματος που θα επιχωθεί έως το σταθερό σώμα των οδών.
6. Οι Διαστάσεις των τοίχων αντιστήριξης θα είναι οι ακόλουθες:
 - Τ.Κ. Δυρραχίου: 16m μήκους, ύψος 3 έως 5 μέτρα και πάχος βάσης 70cm και στην στέψη 50cm.
 - Τ.Κ. Καράτουλα: 14m μήκους, ύψος 2,20m και πάχος βάσης 70cm και στην στέψη 50cm.
7. Οπές αποστράγγισης θα δημιουργηθούν σε όλη την επιφάνεια των τοίχων.
8. Η επίχωση των τοίχων όπου απαιτηθεί θα γίνει με θραυστό υλικό λατομείου.

Οι παραπάνω εργασίες προκηρύσσονται και εκτελούνται και απαιτείται η άμεση αποκατάστασή τους προκειμένου να αρθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και έχουν να κάνουν αρχικά με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας λόγω των σοβαρού κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος και την διασφάλιση του μικρότερου δυνατού προβλήματος της δημόσιας περιουσίας με την αποκατάστασή της στο μικρότερο δυνατό κόστος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
Α/Α	Είδος εργασίας	Αριθμ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθ.	Μον.	Συνολική Ποσότητ	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
A1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά - κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	20.05.02	ΟΙΚ-2127	m ³	29,00	28,00	812,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								812,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
B1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.05.03	ΟΙΚ-3213	m ³	12,00	101,00	1.212,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								1.212,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
Γ1	Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 Kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	43.05.02	ΟΙΚ-4311	m ³	40,00	81,00	3.240,00	
Γ2	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανώμαλου χωρικού τύπου	45.01.01	ΟΙΚ-4501	m ²	60,00	9,00	540,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ								3.780,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ							5.804,00
	ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24%)							1.392,96
	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							7.196,96

4. Η ανωτέρω δαπάνη θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικον. έτους 2019 ύστερα από αναμόρφωση.

Ο Δήμαρχος

Διονύσιος Παπαδόπουλος