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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νικήτη, 08/07/2026  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                             Αρ. Πρωτ.: 862 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ      
Ταχ. Δ/νση   :  630 88 Νικήτη 
Τηλέφωνο     : 2375022210 
e-mail: limenikotameio@dimossithonias.gr   
   

 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 
 

Εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης για τον 
Τουριστικό Λιμένα Όρμου Παναγίας» με  απ’ ευθείας ανάθεση ποσού: «6.907,74€ με 
Φ.Π.Α.24%». 
 
Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας, σήμερα στις 08 Ιουλίου  
ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1) Το Δημοτικού Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας, με Α.Φ.Μ. 997382266, ΔΟΥ Πολυγύρου, 

που και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ψηλογιάννη Αριστοτέλη Πρόεδρο του Δ.Σ. 
ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος και η  

2) ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με επωνυμία «ΚΟΛΟΒΟΥ 
ΜΑΡΙΑ», Άγιος Νικόλαος -  Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63078, ΑΦΜ: 121797220, ΔΟΥ: 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ενεργώντας με την ιδιότητα του Προέδρου του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σιθωνίας έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  
β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
γ) Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) [Πρόγραμμα 

"ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] 
δ) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ 36Α΄/9-3-2021. 
ε) Το υπ’ αριθμ.: 728/12-06-2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ019227796) πρωτογενές αίτημα. 
στ) Την υπ’ αριθ.: 732/15-06-2026 τεχνική περιγραφή. 
ζ) To υπ’ αριθμ.: 743/16-06-2026 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη 

υποχρέωσης. 
η) Την υπ’ αριθ.: 806/2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ019304001, ΑΔΑ: ΡΑΑΦ465Θ49-ΜΨΓ) 

απόφαση δέσμευσης πίστωσης. 
θ) Την υπ΄αριθ.: 810/25-06-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019308511) πρόσκληση του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας για υποβολή προσφοράς. 
ι) Την υπ΄αριθ.: 832/01-07-2026 προσφορά της εταιρείας με επωνυμία 

«ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ». 
ια) Την υπ’ αριθ. 13/844/03-07-2026 (ΑΔΑΜ: 26AWRD019373500, ΑΔΑ: 

ΨΝΞ3465Θ49-9ΔΕ) απόφαση Προέδρου με την οποία έγινε η απ’ ευθείας 
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ανάθεση της προμήθειας συστήματος παρακολούθησης για τον Τουριστικό 
Λιμένα Όρμου Παναγίας. 

 
α ν α θ έ τ ε ι 

 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 
συστήματος παρακολούθησης για τον Τουριστικό Λιμένα Όρμου Παναγίας, (CPV: 
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας) ως εξής: 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ   

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝ. 

(€) 

ΚΑΘΑΡΗ   
ΑΞΙΑ 

1 

DS-2DE4425IWG1-E 4MP 4.8-
120mm 25X Powered by 
DarkFighter IR Acusense 
Network Speed Dome 
Hikvision 

TEMAXIO 4 637,96 2551,84 

2 
HDD WD PURPLE 4TB 
WD40PURZ,WD43PURZ 

TEMAXIO 1 322,58 322,58 

3 
DS-1604ZJ- Box-Pole Bracket 
For PTZ Cameras Hikvision 

TEMAXIO 4 112,9 451,6 

4 
DS-7608NXI-I2/S(E) 8-ch 1U 
AcuSense 4K NVR Hikvision 

TEMAXIO 1 500 500 

5 
HIKVISION DS-3E0510HP-E 
Unmanaged Switch 8 Port 
Gigabit PoE 

TEMAXIO 1 145,16 145,16 

6 
DS-2CD2327G2-L 2MP 
2.8mm ColorVu Fixed Turret 
IP Camera Hikvision 

TEMAXIO 6 177,41 1064,46 

7 
DS-1280ZJ-PT6 Junction Box 
Hikvision 

TEMAXIO 6 16,12 96,72 

8 ΚΑΛΩΔΙΑ UTP  ΜΕΤΡΑ 80 0,48 38,4 

9 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ -
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΡΩΝ 

  1 400 400 

      ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.570,76 
    Φ.Π.Α 1.336,98 
    ΣΥΝΟΛΟ 6.907,74 

 
 
 

Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά  τα ακόλουθα: 
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Άρθρο 1 
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος, τρόπος, τόπος παράδοσης υλικών 

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και 
μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας και όχι πέραν τις 30/09/2026. 

2.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του αρθ. 
206 του Ν. 4412/2016 . Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του αρθ. 
207 του Ν. 4412/2016. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)  εργάσιμες μέρες 
νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση του υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον 
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό 
και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.                                                                         

 
 

Άρθρο 2 
Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής 

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 
6.907,74€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

2. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την παραλαβή της από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής θα ελέγχονται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας. 

3. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας, 
εντός τριάντα (30) ημερών μετά την υποβολή του αντίστοιχου τιμολογίου από 
αυτόν. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία 
έκδοσης του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής. 

4. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φόρα νόμιμες κρατήσεις, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
α. Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
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εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

γ. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

δ. Υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 
τις υποδείξεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας. 

ε. Υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 
τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας. 

στ. Υποχρεούται να παρέχει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας οποιεσδήποτε 
αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  

ζ. Υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παράδοση του 
είδους, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

η. Υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και τον 
προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος παραλαβής , για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το είδος. 

θ. Ότι το είδος που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους 
των «τεχνικών προδιαγραφών» & χαρακτηριστικών της προσφοράς-μελέτης και 
ότι θα είναι στο σύνολό του από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, 
απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τα υλικά 
παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται 
από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.  

ι. Εάν κατά την παραλαβή του είδους διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους της 
συμφωνημένης σύμβασης και των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι 
δυνατό κατά την απόλυτη κρίση του προϊσταμένου με αντικατάσταση του 
ελαττωματικού είδους – προϊόν να γίνεται απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την 
χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι 
υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρη την 
ακατάλληλη ποσότητα και είδος.  

ια. Η παράδοση των ποσοτήτων του είδους θα γίνει τμηματικά με ευθύνη και 
δαπάνες του προμηθευτή σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας κατόπιν εντολής της αναθέτουσας 
αρχής, στον τόπο-χώρο που θα του υποδείξουν.  

ιβ. Ότι θα προσκομίσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο νομίμως διαβιβασμένο στην 
πλατφόρμα myDATA και έχοντας λάβει σήμανση με το μοναδικό αριθμό 
καταχώρισης (ΜΑΡΚ), ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε τιμολόγιο που 
εκδίδεται από αδειοδοτημένο λογισμικό, σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445/2023 και την 
εγκύκλιο της Ε.78366/2023. 

ιγ. Ο κωδικός του Φορέα για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο 
Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.Ε89791.0001. 
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Άρθρο 4 
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά 
ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 .  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  
α. Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση.  
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με 
το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 
 

 
Άρθρο 5 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της 
Η σύμβαση λήγει 30-09-2026 και μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, 
χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 
 

Άρθρο 6 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 
κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον:  
1. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.  

2. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 
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οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

Άρθρο 7 
Επίλυση διαφορών- Εφαρμοστέο δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 
της σύμβασης ή εξ αφορμής της, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας και ο 
ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

3. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που 
επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -
Κυρώσεις, Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής 
παραδοτέων, Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα 
δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες 
συνέπειες που ορίζονται στα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016.  

4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την 
ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  
επιλύονται σύμφωνα με τα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016. 
 
 

Άρθρο 8 
Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

1. H παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας, σύμφωνα με την περίπτωση 10 του 
άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του 
Ν.4782/2021.  Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 
πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –
απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.  
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 
τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  
Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.  
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές 
παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων 
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο 
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.  

ΑΔΑ: Ρ3Λ5465Θ49-1ΣΓ



Σελίδα 7 από 8 
 

Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα 
δύο μέρη.  
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

2. Η παραλαβή του είδους και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα 
πραγματοποιείται την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού παραστατικού του 
αναδόχου (Δελτίο Αποστολής , Δ.Α –Τιμολόγιο Πώλησης).  
Αν η παραλαβή του υλικού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας, με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής/προϊστάμενος που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. 
 
 

Άρθρο 9 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή.  

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 10 
Λύση της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της 
ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.  
 

Άρθρο 11 
Λοιποί όροι 

Άπαντες οι όροι των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Αφού συντάχθηκε η σύμβαση σε 
τέσσερα  αντίγραφα, δύο για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, διαβάστηκε και 
υπογράφτηκε από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 

ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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