



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Σκόπελος, 28.08.2023

Αριθμ. Πρωτ.: 926

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μεταξύ του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, ΑΓΓΕΛΟΥ ΞΗΝΤΑΡΗ και του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΚΙΑΘΙΤΗ του Παναγιώτη, με δραστηριότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, έδρα τη ΣΚΟΠΕΛΟ και ΑΦΜ: 039796001 στη ΔΟΥ Βόλου, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω στη Σκόπελο την 28^η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του νόμου 3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του νόμου 3731/2008.
3. Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν.4555/2018, του Ν. 4605/2019.
4. Την με αριθμ. 08/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου (ΑΔΑ: Ψ6ΝΛΟΞΤΑ-ΚΜΥ) με θέμα: «Συγκρότηση της επιτροπής «Παραλαβής Υπηρεσιών» (άρθρο 221 του ν. 4412/2016), για το έτος 2023», του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου.
5. Την αριθμ. 12/2023 μελέτη «Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών του κόκκινου φάρου στο λιμάνι του Αγνώντα», προεκτιμώμενης δαπάνης 3.534,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 804/28.07.2023 πρωτογενές αίτημα του νομικού προσώπου (ΑΔΑΜ: 23REQ013188736), για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των μεταλλικών κατασκευών του κόκκινου φάρου στο λιμάνι του Αγνώντα, προεκτιμώμενης δαπάνης 2.850,00 € (πλέον 24% ΦΠΑ) (Κ.Α. 70-6265.01 - «Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών» με CPV: 71550000-8).
7. Το με αριθμ. πρωτ. 819/31.07.2023 σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα του νομικού προσώπου.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 838/03.08.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΖΟΜΟΞΤΑ-ΞΣΓ και ΑΔΑΜ: 23REQ013207807), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε η δέσμευση – διάθεση πίστωσης 3.534,00 ευρώ σε βάρος του **ΚΑ 70-6265.01** υπό τον τίτλο **«Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών»**.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 855/08.08.2023 Πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της εν λόγω υπηρεσίας.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 855/08.08.2023 οικονομική προσφορά του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΚΙΑΘΙΤΗ του Παναγιώτη, με δραστηριότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, έδρα τη ΣΚΟΠΕΛΟ και ΑΦΜ: 039796001 στη Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ.
11. Την υπ' αριθμ. 18/2023 Απόφαση Προέδρου Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσίας (ΑΔΑ: 65ΚΜΟΞΤΑ-6ΔΠ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013288591), με την οποία αναθέτει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταλλικών κατασκευών του κόκκινου φάρου στο λιμάνι του Αγνώντα, στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΚΙΑΘΙΤΗ του Παναγιώτη, με δραστηριότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, έδρα τη ΣΚΟΠΕΛΟ και ΑΦΜ:

039796001 στη Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, έναντι συνολικής αμοιβής 2.850,00 ευρώ, πλέον του νομίμου ΦΠΑ (24%) 684,00 ευρώ και συνολικά 3.534,00 ευρώ. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα υλικά.

12. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 917/24.08.2023 πρόσκληση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την παροχή της υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταλλικών κατασκευών του κόκκινου φάρου στο λιμάνι του Αγνώντα, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1°

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παρούσα υπηρεσία αφορά αποκλειστικά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταλλικών κατασκευών του κόκκινου φάρου στο λιμάνι του Αγνώντα. Ο εξοπλισμός θα είναι του παρόχου-αναδόχου, καθώς και όλα τα υλικά μέσα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών.

Άρθρο 2°

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΑΠΑΝΗ

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός του λιμένος Αγνώντα και περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 18/2023 Απόφαση Προέδρου Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσίας (ΑΔΑ: 65ΚΜΟΞΤΑ-6ΔΠ και ΑΔΑΜ: 23REQ013288591) και είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ	
Αποξήλωση παλαιού μεταλλικού ιστού του κόκκινου φαναριού στο λιμάνι του Αγνώντα. Κατασκευή και εγκατάσταση νέας μεταλλικού βάσης - Εγκατάσταση μηχανισμού σπίθας. Μεταφορά των παλαιών βάσεων και των καινούργιων τμημάτων του κόκκινου φαναριού. Συντήρηση και επισκευή της βάσης του κόκκινου φαναριού με επίστρωση μπετού.	2.850,00 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.850,00 €
	Φ.Π.Α. 24%	684,00 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.534,00 €

Άρθρο 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της παρούσης και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους διάστημα στο οποίο ο δεύτερος των συμβαλλομένων οφείλει να επιτελέσει και να περατώσει το σύνολο των εργασιών.

Άρθρο 4°

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας, συνολικού ποσού 3.534,00 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί συνολικά με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή του ισόποσου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και των συνημμένων αυτού δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 5^ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην περίπτωση παράτασης του οριζόμενου χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των εργασιών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του οριζόμενου χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο [άρθρο 207](#) ([άρθρο 206 παρ.4 του Ν.4412/16](#)).

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιείται τμηματικά από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου (η αριθμ. 10/2021 σχετική Απόφαση του Δ.Σ.), με μακροσκοπικό έλεγχο, κατά την ημέρα παράδοσής τους, στον προαναφερόμενο χώρο (άρθρο 208 του Ν.4412/2016).

Άρθρο 6^ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, με απόφαση του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, αφού έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα διεκπεραιώσει.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος και ένα για το φάκελο της εν λόγω εργασίας), αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Σ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π. ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ