



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ
ΛΟΚΡΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -
ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ»**

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184506

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 950.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΛΑΤΩ ΑΤΕ»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου ποσού **466.092,52 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στη Λαμία σήμερα την 14^η - 12 - 2022 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Ο Φάνης Χ. Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και
2. Η εργοληπτική επιχείρηση « ΛΑΤΩ ΑΤΕ », με Α.Φ.Μ. 800377978 Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ, που είναι ο μειοδότης του Υποέργου : « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΟΚΡΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ** », δια του νομίμου εκπροσώπου της, Δημητρίου Κοροπούλη του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΝ 983671 /02-06-2018 Τ.Α. Θηβών Βοιωτίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το αριθμ. 37/02.04.2021 , Πρακτικό 4ης Συνεδρίασης (Τακτικής) , Θέμα 4ο "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2014ΕΠ56600004 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ), της ΣΑΕΠ 566, με ΑΔΑ: ΡΒΓΡ7ΛΗ-Γ90 και ΑΔΑΜ : 21REQ009320325 ,α/α έργου 56 , Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου του θέματος
2. Την αριθμ. 1396/2022 (αριθμ. πρακτικού 39/11-10-2022, θέμα 23ο ΑΔΑ: 61ΖΡ7ΛΗ-ΒΡ9 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το Πο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης (πρακτικό ΙΙ) και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην Ε.Ε : « ΛΑΤΩ ΑΤΕ ». με προσφερόμενη έκπτωση 39,18% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη προσφοράς **466.092,52 €** , (από τα οποία **405.116,24 €** για αξία έργου μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. , **60.767,44 €** για απρόβλεπτα , **208,84 €** για αναθεώρηση) και **111.862,20 €** για Φ.Π.Α. ήτοι **577.954,72 € με Φ.Π.Α..**
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4. Την αριθμ. 75/22-11-2022 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Π.Ε. Φθιώτιδας σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους Δημήτριος Κοροπούλης του Ιωάννη, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», ο οποίος θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΟΚΡΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ »**, προϋπολογισμού μελέτης: 950.000,00 €.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (**466.092,52 €**), που περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	343.318,85 €
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	61.797,39 €
	<u>Άθροισμα</u>	405.116,24 €
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	60.767,44 €
Δ)	Απολογιστικά	
E)	Δαπάνη αναθεώρησης	208,84 €
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	466.092,52 €
	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	111.862,20 €
	<u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u>	577.954,72 €

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **577.954,72 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι τριάντα εννέα και δέκα έξι τοις εκατό (39,16%).

2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
4. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016, με ανώτατο όριο το ποσό των: 27.965,55 € (6% * 466.092,52 €).

5. Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
7. Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782 και ισχύει.
8. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
9. Ο Ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης την ΔΙΡΚΗΣ 31 ΘΗΒΑ – Τ.Κ. 32000, τηλ.2262080167 , fax 2262080611 και email : latoate@koropoulisgroup.gr

Ο Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 182 του ν. 4412/2016, ορίζεται η κα Φωτεινή Τελώνη του Ιωάννη , κάτοικος Λαμίας , (οδός Θερμοπυλών 25 , Λαμία Τ.Κ. 35100) τηλ. 6981076866

Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην σύμβαση αυτή.

10. Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.
11. Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, προς την Αναθέτουσα Αρχή , ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.5α του Ν.4782/21.

12. Ο Ανάδοχος με το αριθ. Α.Π Εισερχ. 267673 / 29-11-2022 έγγραφό του προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση περί μη Οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ.ε της Διακήρυξης
13. Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.
14. Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **38.306,45 €**. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:

Η με αριθμό ε164272 / 09-12-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ , ποσού **38.306,45 €**.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία 14 -12-2022

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Φάνης Χ. Σπανός

Δημήτριος Ι. Κοροπούλης