

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ως προς το κείμενο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 3838
Φ.ΤΝΓ-252Ε/957
Σ.- 467 -

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου:
«Ανακατασκευή Δαπέδων Loop της 332Μ στην 114ΠΜ» (ΤΝΓ-252Ε)

Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το π.δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90.

γ. Τον ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

δ. Το υπ' αριθμ. Φ.917/3477/Σ.852/17-05-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16».

ε. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/35334/20-04-2023/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΨΖΟ3Η-ΘΟ4) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από το Υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά έτη 2024-2025-2026 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Ειδικό Φορέα 10112040000000 επί ΑΛΕ 3110403001 στο οποίο εντάσσεται η χρηματοδότηση του έργου του θέματος.

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/45812/Σ.7073/21-04-2023/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ (ΑΔΑ: 6Ρ5Δ6-7ΜΧ) Βεβαίωση Πολυετών Υποχρεώσεων

οικονομικών ετών 2024-2026, που αναφέρεται στον Ειδικό Φορέα 10112040000000, επί ΑΛΕ 3110403001 και αφορά το έργο του θέματος.

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-252Ε/7933/Σ.1793/13-07-2023/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ Απόφαση, έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων, οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων, επτακοσίων εννέα Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (4.838.709,68 €) (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο περιλαμβάνει και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (1.161.290,32 €), λόγω πηγής χρηματοδότησης, ήτοι (6.000.000,00 €) ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

η. Την υπ' αριθμ. 97191/08 Σεπ 2023 (ΦΕΚ 5379/08-09-2023) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη».

θ. Τη με αρ. πρωτ. 1056/827/31-01-2025/ΓΕΑ/Γ2 ΑΑΥ (ΑΔΑ: Ψ00Λ6-ΡΓΝ) δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.300.000,00 € έτους 2025, (Ειδικό Φορέα 10112040000000, επί ΑΛΕ 3110403001).

ι. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-252Ε/5579/Σ.1317/03-06-2024/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας κατασκευής του έργου του θέματος.

ια. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-252Ε/3277/Σ.13686/03-06-2024/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της, καθώς και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος, καθώς και την εξουσιοδότηση του Υπαρχηγού ΓΕΑ και του Δντή Γ' Κλάδου ΓΕΑ, για την υπογραφή των εγγράφων των ενδιάμεσων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την διαταγή της παρ. (δ) του παρόντος.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-252Ε/3278/Σ.1387/03-06-2024/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2249/03-06-2024 Διακήρυξης της δημοπρασίας και του εντύπου οικονομικής προσφοράς.

ιγ. Το υπ' αριθμ. 2249/03-06-2024 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, το οποίο αναρτήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τη παρ. 3.β. του άρθρου 38 του ν. 4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 24PROC015156050 2024-07-19.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-252Ε/4842/Σ.2121/29-07-2024/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. (ΑΔΑ: 6ΑΖΩ6-ΛΧΛ) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος.

ιε. Το από 23-09-2024 1^ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 207943 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την επιλογή

αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος, το οποίο υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας επικοινωνίας του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 23-09-2024, διαπιστώνοντας πως η οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» προέκυψε ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, και να κληθεί και να εξηγήσει με στοιχεία την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του.

ιστ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-252Ε/5878/Σ.2559/26-09-2024/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Πρόσκληση διαμέσου της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. που κοινοποιήθηκε στον προσωρινό μειοδότη στις 27-09-2024, με σκοπό όπως υποβάλει εντός είκοσι ημερών τα απαραίτητα στοιχεία – εξηγήσεις που να δικαιολογούν την ασυνήθιστα χαμηλή του προσφορά του.

ιζ. Το γεγονός ότι ο προσωρινός μειοδότης κοινοποίησε εμπρόθεσμα (15-10-2024) διαμέσου της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τα στοιχεία που να δικαιολογούν την ασυνήθιστα χαμηλή του προσφορά του.

ιη. Το από 30-10-2024 2^ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 207596 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με την θετική εξέταση των υποβαλλόμενων στοιχείων του προσωρινού μειοδότη που δικαιολογούν την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του και το οποίο υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας επικοινωνίας του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ιθ. Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι απόρριψης της προσφοράς του πρώτου μειοδότη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/16.

κ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-252Ε/6951/Σ.3076/06-11-2024/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

κα. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-252Ε/7346/Σ.3251/19-11-2024/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

κβ. Τα από 25-11-2024 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

κγ. Το από 27-11-2024 Πρακτικό (3^ο) Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού στην Υπηρεσία με αριθμό πρωτ. 7503/26-11-2024/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 27-11-2024 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Δαπέδων Loop της 332M στην 114ΠΜ» (ΤΝΓ-252Ε).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 27-11-2024 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή Δαπέδων Loop της 332M στην 114ΠΜ» (ΤΝΓ-252Ε).

3. Κατακυρώνουμε το διαγωνισμό του έργου «Ανακατασκευή Δαπέδων Loop της 332M στην 114ΠΜ» (ΤΝΓ-252Ε) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», ο οποίος υπέβαλε με Α/Α κατάθεσης 325282 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής δαπάνης του έργου (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά και Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών 18%) προ αναθεώρησης: τριών εκατομμυρίων, εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων, διακοσίων έξι και τριάντα εννέα λεπτών ευρώ (3.659.206,39 €) και ποσό αναθεώρησης: πέντε χιλιάδων, εκατό εξήντα επτά και εξήντα εννέα λεπτών ευρώ (5.167,69 €), με ποσοστό έκπτωσης: 24,52%, ήτοι συνολικό ποσό τριών εκατομμυρίων, εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων, τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και οκτώ λεπτών ευρώ (**3.664.374,08 €**), (το έργο επιβαρύνεται και με Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσό 879.449,78 €, δηλαδή συνολικά 4.543.823,86 €), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται :

α. Στην υπ' αριθμ. 2249/03-06-2024 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC015156050 2024-07-19).

β. Στο από 03-06-2024 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 10-09-2024 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 325282.

δ. Στο από 13-07-2023 Περιγραφικό Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 13-07-2023 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

στ. Στην από 13-07-2023 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 13-07-2023 Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης.

η. Στο από 13-07-2023 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο από 03-08-2022 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

4. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων, εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (241.935,48 €), όπως έχει καθορισθεί με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2249/03-06-2024 διακήρυξης.

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ είναι δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του ν. 4412/16. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/16. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν. 4412/16.

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 19 Φεβ 25

Ακριβές Αντίγραφο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Βέργος
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ