

466 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Αθήνα (Γουδή), 31 Μαΐ 24



ΣΥΜΒΑΣΗ 1/2024

**«Αγορά Υλικών για την Επισκευή
Τοιχίου Αντιστήριξης στο
Στρατόπεδο «ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΟΡΜΠΑ»**

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: 466 ΤΔΒ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: Σταύρος Φωτ. Κουτσαντώνης
ΑΦΜ: 053613021 ΔΟΥ Ν. Ιωνίας
Νέο Ηράκλειο Ν. Αττικής
ΤΚ 14122
Email: Koutsantonis1@yahoo.gr

ΚΟΣΤΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΠΟΣΟ
32.041,60 € (Πλέον Φ.Π.Α 24%, Κρατήσεων 4,1996%
και Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) 4%)

ΑΣΔΥΣ
ΔΝΣΗ: 466 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: 4^ο Γραφείο

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2024 466 ΤΔΒ

**«Αγορά Υλικών για την Επισκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στο Στρατόπεδο
«ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΟΡΜΠΑ»**

1. Στην Αθήνα σήμερα 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του 466 ΤΔΒ οι υπογραφόμενοι, αφ' ενός Ανχης (ΔΒ) Γεώργιος Αναστασάκος, Διοικητής 466 ΤΔΒ, εκπροσωπών υπό την ιδιότητα του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο και αφ' ετέρου ο κ. Σταύρος Φωτ. Κουτσαντώνης (ΑΔΤ: ΑΒ 793713 10 Απρ 2027, ΑΤ Κορώνης Ν. Μεσσηνίας) συμφώνησαν τα περιλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας και συναποδέχθηκαν αυτά.

2. Ανατέθηκε η προμήθεια των υλικών για την επισκευή τοιχίου αντιστήριξης του Στρώου «ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΟΡΜΠΑ», σύμφωνα με την Φ.600/17/1866/Σ.337/27 Μαΐου 24/466ΤΔΒ/4^ο Γρ. (ΑΔΑ:ΨΓΓΘ6-Ω02, ΑΔΑΜ:24WRD014829816 2024-05-28), όπως αυτά αναφέρονται εις το πρώτο άρθρο της παρούσας σύμβασης.

3. Κατόπιν τούτου, ο Ανχης (ΔΒ) Γεώργιος Αναστασάκος, υπό την εκτεθείσα ιδιότητα του, ονομαζόμενος από τώρα και στο εξής ως «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει στον Σταύρο Φωτ. Κουτσαντώνη, ονομαζόμενος από τώρα και στο εξής ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την προμήθεια των υλικών για την επισκευή τοιχίου την οποία αυτός αναλαμβάνει υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες.

Άρθρο 1^ο
Πληρωμή - Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα πραγματοποιηθεί έως και 8 Ιουλ 24, με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ), από το οικείο ΕΛΔΑΠ (Ε' ΕΛΔΑΠ) σύμφωνα με την Φ.814/110/890293/Σ.721/13 Μαρ 24/ΓΕΣ/Γ2 και την Φ.814/31/144086/Σ.7155/23 Απρ 24/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ σε ποσοστό 100% της αξίας των υλικών, μετά την οριστική παραλαβή από την καθορισμένη επιτροπή και εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει στον Αξκό δαπανών 5 ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης, τα παρακάτω:

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4601/2019, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο του Ν.4972/2022, καθορίστηκε η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων (Η.Τ.) από τους Οικονομικούς Φορείς καθώς και η παραλαβή και επεξεργασία τους από τις Αναθέτουσες Αρχές. Τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση Η.Τ είναι όπως παρακάτω:

(1) Κωδικός Η.Τ. Αναθέτουσας Αρχής: ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ» (1011.2020000000.0006), με ενδεικτικό πεδίο (ανάλογα τον πάροχο) **ΗΤ:ΒΤ-46.**

(2) Κωδικός Η.Τ. Μονάδας: 466 ΤΔΒ (4047), με ενδεικτικό πεδίο (ανάλογα τον πάροχο) **ΗΤ:ΒΤ-70.**

(3) Πλήρης διεύθυνση - Στοιχεία παράδοσης: 466 Τάγμα Διαβιβάσεων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Γουδή, Τ.Κ. 15773, τηλ. 2107496504-2107496911, email:466tdb-4gr@army.gr

(4) Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ οικ. έτους 2024, ΑΛΕ:24-1.02-03.001.

β. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), όπως αυτή αναρτήθηκε στο Δικτυακό Τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ» με την Φ.600.163//3/1505/Σ.2379/26 Απρ 24/466ΤΔΒ/4° Γρ.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου έγγραφου ή Υπεύθυνη Δήλωση.

δ. Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

ζ. Αποδεικτικά έγγραφα για τη μη ύπαρξη δυνητικών (προαιρετικών) λόγων αποκλεισμού (Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π.).

η. Αποδεικτικά έγγραφα για τη διαπίστωση όπως επάρκειας ή μη των μέτρων αυτοκάθαρσης.

θ. Αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμόρφωση με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφόσον έχει συμπεριληφθεί σχετική απαίτηση στην πρόκληση.

ι. Αποδεικτικά έγγραφα για την απόδειξη νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, εφόσον υφίσταται.

ια. Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου επί αιτήσεων των οικονομικών φορέων αναστολής εκτέλεσης/ακύρωσης διοικητικής πράξης όπως αναθέτουσας αρχής (εφόσον υφίσταται).

ιβ. Δήλωση του προμηθευτή για τον αριθμό λογαριασμού τραπεζής που θα κατατεθεί το ποσόν εξόφλησης του τιμολογίου και Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) για τα στοιχεία του λογαριασμού και του πιστωτικού ιδρύματος του προμηθευτή.

./.

-3-

ιγ. Αντίγραφο Λογαριασμού IBAN.

ιδ. Υπεύθυνη Δήλωση [άρθρο 8 Ν.1599/1986 (η οποία θα αναγράφει «Δε θα χρησιμοποιήσω σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας όπως, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 (ΦΕΚ Α' 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»].

ιε. Πρωτόκολλο οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. (αφορά την Στρατιωτική Υπηρεσία)

2. Η Συνολική αξία για την προμήθεια των απαιτητών υλικών για την επισκευή τοιχίου αντιστήριξης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ σαράντα ευρώ (καθαρή αξία) (25.840,00€), πλέον Φ.Π.Α 24%, κρατήσεων 4,1996% (το ποσοστό αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και βαρύνουν τον ανάδοχο) επί της καθαρής αξίας, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω και Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) σε ποσοστό 4% σύμφωνα με το Ν.4172/2013 (Άρθρο 64 Παρ.1 και 2). Το συνολικό καταλογιστέο πόσο για την προμήθεια των υλικών ανέρχεται στο πόσο των τριάντα δύο χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (32.041,60 €), με ανάλυση των κρατήσεων, όπως παρακάτω:

- α. ΜΤΣ σε ποσοστό 4%
- β. ΕΑΔΗΣΥ σε ποσοστό 0,1 %
- γ. Χαρτόσημο σε ποσοστό 0,083%
- δ. ΟΓΑ/Χαρτοσήμου σε ποσοστό 0,01666%

ΑΡΘΡΟ 2^ο
Τεχνικοί Όροι

1. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να καλύπτουν τους όρους της Τεχνοοικονομικής Έκθεσης (ΤΟΕ) με Α.Α 01/2024 Ιανουάριος 2024/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ.

2. Τα υλικά που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο θα πρέπει να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες - απαιτούμενες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, BS, VDE HD και θα φέρουν ένδειξη CE).

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση (ν.15599/1986), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, για την καλή ποιότητας υλικών για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, κατά την οποία ο ανάδοχος είναι και υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν.

3. Τυχόν αχρείαστα οικοδομικά προϊόντα που θα προκύψουν κατά τις εργασίες θα απομακρυνθούν με μέριμνα του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
Παράδοση – Παραλαβή

1. Παράδοση των παρακάτω υλικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

2. Ο Έλεγχος της παραλαβής των υλικών του παρακάτω πίνακα θα πραγματοποιείται (καθημερινά), για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί έως την ολοκλήρωση παράδοσης, από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Μονάδος που έχει συγκροτηθεί με την Φ.930/7/5177/Σ.760/28 Δεκ 23/466 ΤΔΒ/4^ο Γρ. και η οποία θα ελέγχει την εκτέλεση των όρων τις παρούσας σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	3Α (ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ)	M3 (ΚΥΒΙΚΑ)	50
2	ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΥ	M3 (ΚΥΒΙΚΑ)	22
3	ΓΑΡΜΠΙΛΙ	M3 (ΚΥΒΙΚΑ)	20
4	ΤΣΙΜΕΝΤΟ 50KG	Τεμάχια	20
5	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (C20/25)	M3 (ΚΥΒΙΚΑ)	70
6	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ B500C	KG (ΚΙΛΑ)	9500,00
7	ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ B500C	KG (ΚΙΛΑ)	1500,00

3. Εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παρεχόμενα - παραδοτέα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων – παραδοτέων υλικών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζει την καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υλικών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.

5. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων – παραδοτέων υλικών της Σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση

6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Απόρριψη και Αντικατάσταση

1. Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα του άρθρου 219 του ν. 4412/16 (Α' 147) ισχύουν τα κάτωθι:

./.

α. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων – παραδοτέων υλικών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνει την αντικατάσταση των υλικών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, ο δε προμηθευτής των υλικών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

β. Αν τελικά ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που έχουν απορριφθεί εντός της προθεσμίας που θα του έχει δοθεί, επιβάλλονται σε αυτόν πρόστιμο ίσο με το 20% έως 100% της συνολικής υπολογισθείσας αξίας των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 5° **Ποινικές Ρήτρες**

1. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει στον ανάδοχο, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της, ποινικές ρήτρες, στην περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν με υπαιτιότητα αυτού, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της χορηγηθείσας σε αυτόν παράτασης. Επιπρόσθετα, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί και το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο επιβάλλοντας κυρώσεις. Οι υπόψη ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υλικών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υλικών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από της επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν της ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και της εγκεκριμένες παρατάσεις της και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

3. Η επιβολή των ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

4. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον:

-6-

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το προσωπικό του Αναδόχου δεν απασχολήθηκε, με ευθύνη του 466 ΤΔΒ.

β. Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, κατά το άρθρο 204 του Ν.4412/2016.

5. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 με απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 466 ΤΔΒ, από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σύμβασης.

7. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση των υλικών παρατηρηθούν παραλήψεις ή μη τήρηση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

8. Εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση των ανωτέρω, εντός του ορισθέντος χρόνου, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητού του 466 ΤΔΒ και ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου σύμβασης, οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6°

Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία

1. Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 7°

Εγγυοδοσία

1. Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8°

Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτο τα δικαιώματα της παρούσας σύμβασης.

2. Η παρούσα σύμβαση :

α. Διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και της λοιπής Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.



./.



-7-

β. Κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (διακήρυξη, όροι συμφωνιών, προσφορές κλπ.), εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

γ. Συντάχθηκε σε τρία (4) όμοια πρωτότυπα και, μετά την ανάγνωσή της, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά, τα τρία (3) κρατήθηκαν από το 466 ΤΔΒ και το άλλο παραλήφθηκε από τον ανάδοχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού, ο οποίος και υπογράφει την παρούσα και που δήλωσε, συγχρόνως, ότι ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας.


3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις κάθε φύσεως δαπανών, φόρων κ.λ.π. και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα, τιμή και χρόνο παράδοσης των υλικών.

4. Η Υπηρεσία διατηρεί επίσης το δικαίωμα λύσεως ή άμεσης τροποποιήσεως της συμβάσεως, εάν για λόγους απρόβλεπτους, διακοπεί ή μειωθεί η χρηματοδότηση της Μονάδος από την προϊστάμενη αρχή, καθώς επίσης και όταν διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων που συμφωνήθηκαν.

-ΟΙ-

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

-Ο-

ΔΚΤΗΣ 466 ΤΔΒ

Γεωργίος Αναστασιάκος
Αντισυνταγματάρχης (ΔΒ)

-Ο-

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ
ΧΕΛΜΟΥ 10 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 14122
ΑΦΜ: 053613021 - ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 694 55 88 499