



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων
Ταχ. Δ/ση: Ακτή Δυμαίων & Υψηλάντη1
ΤΚ 26110 - Πάτρα

Πάτρα 14-06-2023
Αριθ. Πρωτ: ΠΔΕ/ΓΠ/192019/2754
Α ΔΑ:

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 288.706,44 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

Αποκατάσταση Πρασίνου Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
- Προϋπολογισμός Μελέτης: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, την 14η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26442 Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

Α. Ο κ. **Νεκτάριος Φαρμάκης του Αθανασίου**, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ.: 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Α' Πατρών, σύμφωνα με :

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,.
- Την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),

Β. Ο κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**, κάτοικος ΑΓΡΙΝΙΟΥ Οδός ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ Αριθμός 5, Τ.Κ.: 30100, κάτοχος του Α.Δ.Τ.: Χ277606 εκδοθείσας από Α.Τ. Αγρινίου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της **εργοληπτικής επιχείρησης: «Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»**, με έδρα

Σύμβαση Κατασκευής Έργου



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γενική Διεύθυνση

Αποκατάσταση Πρασίνου Εθνικού Οδικού
Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σελίδα 1 από 6

Αγρίνιο, οδός Αναπαύσεως 33, Τ.Κ.: 30100. τηλ. :, fax:, email : geocentagrinio@gmail.com, ΑΦΜ: 099738806 με αρμόδια Δ.Ο.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016**, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την 627/2021 (Α.Π. 140570/870/01-06-2021 (ΑΔΑ 9ΠΨΔ7Λ6-ΑΤΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η προένταξη νέου έργου στο ετήσιο επενδυτικό πρόγραμμα 2021 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος με τίτλο « Αποκατάσταση Πρασίνου Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας » προϋπολογισμού 600.000,00 € (483.870,97 € + Φ.Π.Α) με ισόποση ανάλωση του ταμειακού υπολοίπου του Επενδυτικού προγράμματος 2021 του Περιφερειακού Σκέλους (ποσού 885.655,92 €) και μείωση στο ποσό των 285.655,92 €.
3. Την 1623/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΝ57Λ6-ΜΓΓ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η προκήρυξη του έργου
4. Την με ΑΔΑΜ : 22PROC009890162 2022-01-04 διακήρυξη του έργου.
5. Την υπ 'αριθμ 82/2023 (ΑΔΑ: Ω81Ψ7Λ6-ΣΑΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) Ακυρώνει την υπ' αριθ. 623/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΥ47Λ6-ΘΞΥ) απόφαση της, β) Εγκρίνει το 3ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού , γ) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με γενικό σύνολο προσφοράς 288.706,44€ (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλ. με μέση έκπτωση (43,00%).
6. Την υπ 'αριθμ 315/2023 (ΑΔΑ: ΨΧΟΣ7Λ6-ΓΚΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία Α) Εγκρίνει το 4ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Πρασίνου Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) / Περιφερειακό Σκέλος, κ.ε.: 2021ΚΑΠ0705000. Β) Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με γενικό σύνολο προσφοράς 288.706,44€ χωρίς Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 43.00%.
7. Την 13/2023. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφάινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
8. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
χέρια αντίδοτος!

Σύμβαση Κατασκευής Έργου

**Αποκατάσταση Πρασίνου Εθνικού Οδικού
Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**

Σελίδα 2 από 6

9. Η από 09-05-2023 πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.β της Διακήρυξης του έργου.
10. Τα στοιχεία που κατέθεσε η ανάδοχος (επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής κλπ), τα οποία της ζητήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 4.2.β της Διακήρυξης του έργου και την παρ. γ του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
11. Τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της αναδόχου που διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
12. Τους όρους της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
13. Την από 04-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου περί μη οφισινών μεταβολών
14. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς της αναδόχου **«Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»**, και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **288.706,44 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) [αφού επαναυπολογίσθηκαν, με βάση την προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση (**43,00%**), οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016], που αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Σύνολο Κόστους εργασιών κατά την προσφορά (Σ1)	188.377,13
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σ1)	33.907,88
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ2)	222.285,01
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% * (Σ2)	33.342,75
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	30.000,00
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% επί Απολογιστικών	3.078,00
ΣΥΝΟΛΟ (Σ3)	288.705,7
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,68
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) (Σ4)	288.706,44
Φ.Π.Α. 24%* (Σ4)	69.289,55
Συνολική Δαπάνη Έργου (με Φ.Π.Α.) (Σ5)	357.995,99

Σύμβαση Κατασκευής Έργου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Αποκατάσταση Πρασίνου Εθνικού Οδικού
Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη ΔΕΥΤΕΡΗ εκ των συμβαλλομένων, **«Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **Αποκατάσταση Πρασίνου Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**

Η **«Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τα ακόλουθα:

- I. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.
- II. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και οποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες των αρμόδιων για την υλοποίηση του έργου Υπηρεσιών του ΚΤΕ.
- III. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο των **357.995,99 €** (με Φ.Π.Α.) (κατόπιν επανυπολογισμού των δαπανών των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας.
- IV. Την υπ' αριθμ. **315/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής και ανακηρύχτηκε οριστικός ανάδοχος ο Οικονομικός Φορέας **«Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** με γενικό σύνολο προσφοράς **288.706,44 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) δηλ. με μείση έκπτωση (43,00%)

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία δια του εκπροσώπου της κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, αφού έλαβε υπόψη τα όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εργοληπτική επιχείρηση **«Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη και ότι η ανάδοχος:

- I. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- II. Θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- III. Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Τ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- IV. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα θα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Σύμβαση Κατασκευής Έργου



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
χρυσή αντίδοσις!

**Αποκατάσταση Πρασίνου Εθνικού Οδικού
Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**

Σελίδα 4 από 6

- V. Είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- VI. Επίσης, βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει τα σημεία αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρεία «**Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**» κατέθεσε :

- 1) Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, της οποίας το ύψος καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και οι οποίες εκδόθηκε υπέρ της αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή :

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	e-177364	15-05-2023	ΤΜΕΔΕ	24.443,55
2				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ			24.443,55

Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρο 17 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του έργου, την παρ. 1β) του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και τα άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. Η γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε ηλεκτρονικά

- 2) Την από 22-05-2023..... δήλωση της αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου της κας Δήμητρας Μίντζα , κατοίκου Πατρών, οδός: Σεφέρη, αρ 82 Τ.Κ. 26335, τηλ. 6946334273 και με Α.Δ.Τ. ΑΗ707272 , καθώς και την από 16-05-2023 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- 3) Την με αρ.πρωτ. 2080958841/1 EGRO «Βεβαίωση Ασφάλισης» (COVER NOTE) και η οποίο ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- i. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου καθορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 2ο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η αλική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε τρία (3) **έτη** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- ii. Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται αι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν.4412/2016.
- iii. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- iv. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Σύμβαση Κατασκευής Έργου



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

γενική αντεπίθεση

**Αποκατάσταση Πρασίνου Εθνικού Οδικού
Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**

Σελίδα 5 από 6

- Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 33 ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΗΛ: 26410 22269 ΑΦΜ: 099738806 • ΔΟΥ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
--	---