



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Ροδόπολη
Τ.Κ. : 620 55
Πληρ. : Κ. Τσούτσουρας
Τηλ. : 23270 - 22862
Fax : 23270 - 28104
Email : deyakerk@otenet.gr

Ροδόπολη 30/07/2024

Αρ. Πρωτ. : 1438

ΘΕΜΑ : Διενέργεια απευθείας ανάθεση υπηρεσίας χωματουργικών εργασιών για επισκευή βλαβών στα δίκτυα Ύδρευσης στη Δ.Ε. Σιδηροκάστρου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙΝΤΙΚΗΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 που αναφέρεται στην κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016 Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)».
4. Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2024 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 20.000,00€ στον Κ.Α. 62.07.01.004 που αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».
5. Τον προϋπολογισμό χρήσης έτους 2024, όπως ψηφίστηκε με την 79/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2269/04-01-2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Σερρών.
6. Την ανάγκη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών για επισκευή βλαβών στα δίκτυα Ύδρευσης στη Δ.Ε. Σιδηροκάστρου.
7. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 120/23-01-2024 με ΑΔΑ: 9249ΟΛ23-303.

Αποφασίζει

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών για επισκευή βλαβών στα δίκτυα Ύδρευσης στη Δ.Ε. Σιδηροκάστρου από τον ΣΑΡΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 069775330 έναντι ποσού 248,00€ με το ΦΠΑ από τον Κ.Α. 62.07.01.004 που αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

2. Ορίζει Επιτροπή Παραλαβής της ανωτέρω υπηρεσίας σύμφωνα με τη με αριθμό 8/2024 Απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ