

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
---	---	---

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.

«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ –

Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»

Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 7.440,00 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (Αρ. Πρωτ.: 10589 /01-12-2020)**

Στη Κύμη, σήμερα την 01^η Δεκεμβρίου του έτους 2020, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γ. Ν. - ΚΥ Κύμης, που εδρεύει στην Κύμη, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Αν. Διοικήτρια κα Βασιλική Αγγελοπούλου, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΦΡΟΝΕΙΝ ΙΚΕ**», που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, Διεύθυνση Λ. ΘΗΣΕΙΟΥ 18 - Τ.Κ. 10555 ΘΗΣΕΙΟ, Κινητό: 6942714442 & e-mail antyx8@gmail.com, με Α.Φ.Μ. 800870900, Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. του και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ.9683/03-11-2020 έγγραφο μας προς την εταιρεία,
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ.9923/11-11-2020 οικονομική προσφορά της εταιρείας,
3. Το υπ' αριθμ.28/12-11-2020 (Θέμα ΕΗΔ 15ο) απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χαλκίδας για την «Έγκριση ανανέωσης-επέκτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών προστασίας από ακτινοβολία με την εταιρεία «ΦΡΟΝΕΙΝ ΙΚΕ»» (ΑΔΑ: ΡΟ2946904Θ-Ε2Χ).
4. Την αρ.472/01-12-2020 απόφαση Αν. Διοικήτριας για την έγκριση έκδοσης απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ».

ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 7.440,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

Κ.Α.Ε. 0419

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της, ήτοι από 01/12/2020 έως 30/11/2021.

- Σε περίπτωση που διενεργηθεί (και κατακυρωθεί) διαγωνισμός σε ενιαία βάση από Προϊσταμένη Αρχή, αυτόματα παύει η ισχύς της παρούσας σύμβασης, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν τον κάτωθι εξοπλισμό του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. - Κ.Υ. Κύμης:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Κλασσικό ακτινογραφικό μηχάνημα του οίκου ITALRAY, τύπος PIXEL HF
2. Τηλεχειριζόμενο ακτινογραφικό μηχάνημα του οίκου GMM, τύπος MMT 90
3. Τροχήλατο ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-ARM του οίκου GMM, τύπος MTH-R
4. Τροχήλατο ακτινογραφικό μηχάνημα του οίκου SIEMENS, τύπος MOBILET PLUS
5. Οπισθοφατνιακό ακτινογραφικό οδοντιατρικό μηχάνημα του οίκου NEW LIFE RADIOLOGY
6. Ψηφιοποιητή του οίκου FUJI, τύπος CAPSULA με αντίστοιχες κασέτες-καταγραφείς ακτινογραφικής εικόνας
7. Εκτυπωτή ξηράς εκτύπωσης του οίκου FUJI, τύπος DRYPIX
8. Διαφανοσκόπεια

ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Αξονικός τομογράφος 16 τομών του οίκου SIEMENS (προμήθεια σε εξέλιξη μέσω δωρεάς)
 2. Ψηφιακός μαστογράφος με δυνατότητα τομοσύνθεσης (προμήθεια σε εξέλιξη/ηλεκτρονικός διαγωνισμός)
 3. Σταθμός διαχείρισης & επεξεργασίας εικόνας, συνοδευτικό του μαστογράφου (προμήθεια σε εξέλιξη/ηλεκτρονικός διαγωνισμός)
- ✚ Εκπόνηση των μελετών ακτινοπροστασίας εγκατάστασης των νέων μηχανημάτων,
 - ✚ Διενέργεια ελέγχων αποδοχής, καλής και ασφαλούς λειτουργίας του νέου εξοπλισμού,
 - ✚ Σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων για την αδειοδότηση τους,
 - ✚ Καθοδήγηση για την διαδικασία αδειοδότησης τους,

Εφαρμογή προγράμματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται τρεις επισκέψεις στο εργαστήριο κατά την διάρκεια του έτους.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
- Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων

καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις, ως εξής:

α) Ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4, παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 & τον Ν.4610/2019),

β) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α.5143 (ΦΕΚ3335/Β' /2014),

γ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α.5143 (ΦΕΚ3335/Β' /2014),

δ) Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π.

ε) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της Κ.Υ.Α.1191 (ΦΕΚ969/Β' /2017),

στ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 6 της Κ.Υ.Α.1191 (ΦΕΚ969/Β' /2017),

ζ) Ποσοστό 2% υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2017 & άρθρο 24, παρ. 6 του Ν.3846/2010),

η) Φόρος Εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 64 του Ν.4172/2013).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου/ προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως ορίζεται από το Ν.4412/2016.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Το κείμενο της σύμβασης και οι όροι της Διακήρυξης κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει αφού επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις αν τούτο επιβάλλεται, να έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

**Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ