

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)****ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**

Στον Τύρναβο σήμερα την 3^η ,ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ**, Δήμαρχος Τυρνάβου, **Πρόεδρος** της **ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)** με ΑΦΜ:090111882 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού της Συμβουλίου και
2. **ΙΑΣΩΝ ΑΔΑΜΟΥ ΤΟΥ Χρήστου**, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της «**ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ**», με έδρα στη Λάρισα, οδός Ζωσιμάδων 25, με ΑΦΜ: 800999349 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 146645940000, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις υπ' αριθ. πρωτ. 1739/04-03-2021 (ΑΔΑ: 65ΖΒ46ΜΤΛΒ-1ΘΤ), 8059/02-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΡ46ΜΤΛΒ-Ξ1Τ), 1585/02-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ2Ν46ΝΠΙΘ-ΤΚ8) και Α1441/01-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΝΨ46ΝΠΙΘ-ΙΡ8) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες ο Δήμος Τυρνάβου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
2. Την υπ' αρ. 70022/21-10-2022 (ΑΔΑ :66ΘΥ46ΜΤΛ6-ΓΜΨ), απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών χρηματοδότησης της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ποσού 200,000,00 €, στο πλαίσιο της Πράξης [Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας»] με κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025».
3. Την υπ' αριθμ. 76/2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 6ΖΦΔΟΛ99-ΚΤΨ με θέμα: «Αποδοχή της χρηματοδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ στο ποσό των 200.000 € στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025».

4. Την υπ' αριθμ. 88/2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 68ΘΨΟΛ99-6ΕΣ με θέμα: «Έγκριση των μελετών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», και «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», που αφορούν την χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ στο ποσό των 200.000 € στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για [«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025».
5. Την υπ' αριθμ. 11/2023 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: Ψ4ΤΛΟΛ99-4ΗΛ με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 331/15-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012136859 2023-02-15) πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς Οικονομικούς Φορείς, για την ανάθεση του έργου του θέματος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
7. Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
8. Την υπ' αριθμ. 17/2023 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 97ΛΨΟΛ99-ΧΓ5 με θέμα: «Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021)».
9. Την με αριθμ. πρωτ. 15234/28-02-2023 και ΑΔΑ: 6ΞΝ3ΟΡ10-ΛΓΠ Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμ. 17/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με την οποία η ως άνω απόφαση ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη.
10. Την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης υπ' αριθμ. 17/2023 του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012210724.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 421/01-03-2023 της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα: «ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» προς την «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην «**ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ**» που από τώρα και στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας «**Ανάδοχος**», το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**» έναντι του συμβατικού εργολαβικού ποσού των **εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων**

εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (117.638,00 €), χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%) με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των εργασιών και η κατασκευή του έργου του θέματος θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής, του τιμολογίου μελέτης, του προϋπολογισμού μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά της Αναδόχου.

Το αντικείμενο του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», περιλαμβάνει:

- την προσαρμογή των κεντρικών φρεατίων, των σχαρών, και των φρεατίων πεζοδρομίου ώστε να συμπίπτει το υψόμετρο των καλυμμάτων με το υψόμετρο του δρόμου ή του πεζοδρομίου, με την επισκευή ρηγματώσεων και καθιζήσεων που προκλήθηκαν από τον σεισμό το Μάρτιο του 2021.
- την αποκατάσταση των ρηγματώσεων και των καθιζήσεων σε ασφαλτοστρωμένους και τσιμεντοστρωμένους δρόμους καθώς και σε Κ.Χ. σε θέσεις όπου διέρχονται τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι προσαρμογές θα γίνουν σε διάφορα σημεία των οδών των οικισμών του Δήμου Τυρνάβου, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι δε καταστάσεις των φρεατίων προς επιδιόρθωση θα δίδονται στον ανάδοχο κατά την πορεία του έργου. Τα φρεάτια θα παραδίδονται καθαρά από μπάζα και προϊόντα επισκευής.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ (4)** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι προθεσμίες των επιμέρους εργασιών, που περιλαμβάνονται στην συνολική προθεσμία, θα καθορίζονται με το χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα προταθεί από την Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Έναρξη εργασιών ορίζεται η 03-03-2023.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο η Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από την Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να επιθεωρεί

τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στην Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 παρ. 4. του Ν. 4412/2016 η Ανάδοχος κατέθεσε στη ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ την παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Χρηματοοικονομικού Φορέα **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ** με αριθμό **3953/02-03-2023**, συνολικού ποσού **έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €)** το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α και έχει διάρκεια ίση με το χρόνο εκτέλεσης και εγγύησης όλου του έργου.

1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ολόκληρο το ποσό, θα παραμείνει στα χέρια της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για ολόκληρο το χρόνο εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ έναντι της Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016.

2. Με την αρ. πρ. **153/03-03-2023** βεβαίωση εγκυρότητας της **ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**, ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε, η εγκυρότητα της ως άνω εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Το εργολαβικό αντάλλαγμα του έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση ορίζεται, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, στο συνολικό ποσό των **εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (117.638,00 €)**, το οποίο εξάγεται ύστερα από το άθροισμα των ακόλουθων ποσών:

α) της προσφοράς για το άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (83.287,51 €)**,

β) της δαπάνης για Γ.Ε. και Ο.Ε. κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (14.991,75 €)**,

γ) της δαπάνης απροβλέπτων κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (14.741,89 €)**,

δ) της δαπάνης **για απολογιστικές εργασίες**, της διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν για τις

ανάγκες του (πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής), τα οποία θα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24-08- 2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)», όπως εξειδικεύτηκε με την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ: «*Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα*», και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4819/2021, ύψους **χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €)** στην οποία θα υπάρξει πρόσθετη δαπάνη για Γ.Ε. και Ο.Ε. ύψους **τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (335,16 €)**.

ε) της τιμής της αναθεώρησης, κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (2.381,69 €)**.

2. Ο ΦΠΑ (24%) που αναλογεί στο εργολαβικό αντάλλαγμα είναι ποσού **είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (28.233,12 €)**.
3. Ο ανάδοχος δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ. 1 του Ν.4281/14 φεκ160/α/08-08-2014) περί μη επιβολής ΦΠΑ σε τεχνικά έργα και την Εγκύκλιο 47159 / ΕΥΘΥ 1045 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
4. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 337 του Ν.4412/16) με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ.3 της Διακήρυξης.
5. Ο τρόπος πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των συμβατικών τευχών και της κείμενης νομοθεσίας.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις στο πλαίσιο της Πράξης [Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας»] με κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ανάδοχος «**ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ**» κατέθεσε στην ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία ορίζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κ. **ΙΑΣΩΝ ΑΔΑΜΟΥ του Χρήστου**.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και ισχύουν με την σειρά που ορίζεται

ως κατωτέρω:

1. Το παρών συμφωνητικό.
2. Η Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου.
3. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης (τιμολόγιο μελέτης).

4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Επίσης για την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Συμφωνείται ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθορίζεται η πόλη του Τυρνάβου και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να ανακύψουν ανάμεσα στους συμβαλλόμενους από την παρούσα σύμβαση, ορίζονται τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Λάρισας.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το Συμφωνητικό αυτό, σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται όπως ακολουθεί και έλαβε και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα (4) και ο δεύτερος ένα (1) αντίτυπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**

ΙΑΣΩΝ ΑΔΑΜΟΥ