INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.07.09 11:52:59 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πρέβεζα, 09 - 07 -2019

Αριθ. πρωτ. : 100982 / 2953

Έργο: :**«Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού»**

Ανάδοχος: ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Στην Πρέβεζα σήμερα την **9η Ιουλίου 2019** μεταξύ:

1. του κ. Στράτου Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΦΜ 997908822 / Α΄ΔΟΥ Ιωαννίνων και
2. της ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε., με ΑΦΜ 094067741 / ΔΟΥ Ηγουμενίτσας

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω και ως κύριος του έργου: :**«Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού»***,* έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

β. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΔ 140/2010 ΦΕΚ 233/27.12.2010 τ.Α').

γ. Την με αρ. 9/517/01-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΨ67Λ9-ΟΣΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του Ε.Φ. 071 και Κ.Α.Ε. 9771.001.01 που χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, για την εκτέλεση του *έργου* :**«Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού»**σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.

δ. Την με α/α 1074 και αρ. πρωτ. 40730/1474/22-03-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΧΞ7Λ9-ΑΙΙ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας, με α/α καταχώρησης 1044, για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019.

ε. Την αριθ. 12/834/00-04-2019 (με ΑΔΑ: ΩΛ8Ω7Λ9-ΦΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), που διενεργήθηκε στις 18-10-2018, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας :**«Τεχνικά έργα ανάσχεσης βραχοπτώσεων ανάντη πρανούς τμήματος Πάργα – Ανθούσα της 5ης Επαρχιακής οδού»** και εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. », την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των **66.223,53** € (χωρίς Φ.Π.Α.).

στ. Την με αρ. 60617/25-04-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την επικύρωση της με αρ. 834/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

α ν α θ έ τ ε ι

στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, καλούμενο εφεξής ανάδοχο, την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Α) Το έργο θα εκτελεσθεί με βάση τα παρακάτω στοιχεία, που θεωρούνται αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας (εμφανιζόμενα με σειρά ισχύος):
   1. Το παρόν συμφωνητικό.
   2. Η Διακήρυξη.
   3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
   4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
   5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
   6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
   7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
   8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου

Β) Το έργο θα εκτελεστεί εντός της συμβατικής προθεσμίας των **έξι (6) μηνών** που αρχίζει από σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Κεφαλαίου Β (Ειδικοί όροι) της ΕΣΥ.

Γ) Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της παρούσας Σύμβασης συμφωνείται το ποσό των 66.223,53 **€** που προέκυψε από τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του αναδόχου επί των ομάδων εργασιών του Τιμολογίου της μελέτης (και περιλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης των εργασιών, με ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα & αναθεώρηση). Η συνολική δαπάνη **με ΦΠΑ είναι 82.117,18 €.**

Ο ανάδοχος με την υπογραφή του συμφωνητικού αυτού, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική σύμβαση αυτή και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών η έδρα της επιχείρησής του είναι : ΓΚΡΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ , ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΤΚ 46200, τηλέφωνο 2666023555 και φαξ 2666023555.

Ο ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. e-51329/28-06-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 3.311,18 €, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Τα προαναφερόμενα τεύχη μονογραφήθηκαν και από τούς δύο συμβαλλόμενους και επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Οι συμβαλλόμενοι

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. »

Τηλέμαχος Τσιρώνης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας

Στράτος Ιωάννου