

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ :**

Πίνακας Αποδεκτών

ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ

3 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

4ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Τηλ. (Εσωτ.) 6053

Φ.604/39/3342

Σ.263

Καβύλη, 23 Ιουν 21

ΚΟΙΝ. :**ΘΕΜΑ :** Συμβάσεις - Διαγωνισμοί**ΣΧΕΤ. :**

- α. Ν.Δ. 721/1970 «Περί Οικονομ. Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ»
- β. ΠαΔ 8-21/1998/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο «Περί Προϋπολογισμού ΓΕΣ»
- γ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07/Απόφαση κ.κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας» (ΦΕΚ Β΄2300/3-12-2007)
- δ. Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο»-«Πρ. Διαύγεια»
- ε. Αριθμ. Πρωτ.:2/91118/0026/29 Δεκ 10/Υπ. Οικ./ΓΓΔΠ/Δνση 26
- στ. Φ.820/50/684826/Σ.947/02 Φεβ 11/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α
- ζ. Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχσης και Εποπτείας (Οδηγία 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις»
- η. Ν.4332/2015 «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και Τροποποίηση του Ν.4521/2014»
- θ. Ν.4368/2016 «Μέτρα για την Επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες Διατάξεις», άρθρο 96
- ι. Ν.4375/2016 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Διατάξεις
- ια. Φ.820/7/893186/Σ.681/05 Φεβ 16/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β
- ιβ. Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- ιγ. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδ. 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- ιδ. ΤΕ 61-4/2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ «Δαπανών Περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων».
- ιε. Ν.4363/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και Άλλες Διατάξεις», Άρθρο 122
- Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και Άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και την Υγεία» (Α΄36)
- ιστ. Φ.814/201/592039/Σ.442/17 Ιουν 21/ΓΕΣ/Γ4/1β
(ΑΔΑ: ΨΒΨ36-5ΧΠ, ΑΔΑΜ: 21REQ008784431)
- ιζ. Φ.814/ 49 /24512 /Σ2359/22 Ιουν 21/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 01/2021

1. Αφού λάβαμε υπόψη:

α. Τα (α) έως (ιε) σχετικά που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

β. Το (ιστ) σχετικό, που αφορά απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ύψους τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (30.420,00€), προς κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών μεταφοράς λυμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου.

γ. Το (ιζ) σχετικό, με το οποίο διατέθηκε η ως άνω πίστωση.

Προσκαλούμε/Διακηρύσσουμε

Μειοδοτικό διαγωνισμό **υπ' αριθμ 01/2021**, με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς λυμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021.

2. Η συνολική, εκτιμώμενη, προϋπολογισθείσα αξία, ανέρχεται στις **τριάντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ (30.420,00€)**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

3. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 23 Ιουν 21 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς όπως στο Παράρτημα «Α».

4. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς λυμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021. Σχέδιο Σύμβασης όπως στο Παράρτημα «Β».

5. Η Διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΛΣ/3 Μ/Κ ΤΑΞ, Στρατόπεδο «ΑΒΡΑΜΙΔΗ», Καβύλη, Ορεστιάδας, ΣΤΓ 1025, ΤΚ.68200, τηλέφωνο: 25520 76053, e-mail: 3mktax@army.gr.

6. Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: ΕΜΘ Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Σωτήριος Γκέλιας, Αξκός 4ου Γραφείου ΛΣ/3 Μ/Κ ΤΑΞ, τηλ.: 2552076053.

Υπολοχαγός(ΠΖ) Δημήτριος Γαλάνης
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Σωτήριος Γκέλιας
Αξκός 4ου Γραφείου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Β» Σχέδιο Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Ανάρτηση στο **ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

Ανάρτηση στο **ΚΗΜΔΗΣ**

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ-ΔΟΙ

3 Μ/Κ ΤΑΞ/4 ΕΓ

ΛΣ/3 Μ/Κ ΤΑΞ



ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
3 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
23 Ιουν 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.604/39/3342/Σ.263

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: 3 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΡΙΜΙΝΙ»
ΛΣ/3 Μ/Κ ΤΑΞ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	,.... €	,.... €
				,.... €
ΦΠΑ 24%				,.... €
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ				,.... €

Ημερομηνία, Ιουν 21

-Ο-
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Σωτήριος Γκέλιας
Αξκός 4ου Γραφείου

Υπολοχαγός (ΠΖ) Δημήτριος
Γαλάνης
Διοικητής



ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
3 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
25 Ιουν 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.604/39/3342/Σ.263

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ:
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΣΤΟ ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ 08/2021

Συνολικής αξίας: Τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ
(30420,00€)

Μεταξύ

Του ΛΟΧΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ/3 Μ/Κ ΤΑΞ «ΡΙΜΙΝΙ»

και

ΤΟΥ.....



Για την «Μίσθωση ιδιωτικού οχήματος μεταφοράς λυμάτων μηνός Ιουλ, Αυγ, Σεπτ 2021» αξίας τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (30420,00€), για ανάγκες μεταφοράς λυμάτων του ΚΥΤ Φυλακίου.

1. Χρόνος κατάρτισης σύμβασης: 23-06- 21.
2. Τόπος κατάρτισης σύμβασης το Στρδο «ΑΒΡΑΜΙΔΗ».
3. Συμβαλλόμενοι:

α. του ΛΣ/3 Μ/Κ ΤΑΞ, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τη Φ.814/49/24512/Σ.2539/22 Ιουν 21/ΧVI Μ/Κ ΜΠ/4° ΕΓ/1β

β. Οι, ο οποίος έχει έδρα στην, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου:

4. Ο ΛΣ/3 Μ/Κ ΤΑΞ, μετά την ανάλογη εισήγηση των αρμοδίων οργάνων, που οριστήκαν με τη Φ.814/05/2127/Σ.20/20 Ιαν 21/ΛΣ/3 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο Γρ., κατακύρωσε - ανάθεσε στον για την Μίσθωση ιδιωτικού οχήματος μεταφοράς λυμάτων μηνός Ιουλ, Αυγ, Σεπτ 2021, του ΚΥΤ Φυλακίου, όπως αναγράφονται στο Άρθρο 1 της συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 1°

Είδος, ποσότητα, τιμή προμήθειας

1. Οι θα πραγματοποιήσει την μεταφορά λυμάτων ΚΥΤ Φυλακίου, Μηνός Ιουλ, Αυγ, Σεπτ 2021.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ/Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
1	Μίσθωση ιδιωτικού οχήματος μεταφοράς λυμάτων Ιουλ, Αυγ, Σεπτ 2021	ΕΡΓ			Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%

2. Η συνολική τιμή παροχής υπηρεσιών, για την «Μίσθωση ιδιωτικού οχήματος μεταφοράς λυμάτων μηνός Ιουλ, Αυγ, Σεπτ 2021», ανέρχεται στις

ΑΡΘΡΟ 2°

Ποιοτική ποσοτική παραλαβή

1. Η ολοκλήρωση της παράδοσης των προαναφερθέντων υπηρεσιών θα γίνει μέχρι την 10 Σεπ 21.

2. Η προσωρινή και η οριστική παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή, που καθορίστηκε με τη Φ.814/05/2127/Σ.20/20 Ιαν 21/ΛΣ/3 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο Γρ. με την παρουσία του



προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του αφού ελεγχθεί η ποιότητα και η ποσότητα των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Απόρριψη - Αντικατάσταση - Κυρώσεις

1. Η τιμή που προαναφέρεται από τον προμηθευτή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α 24% και θα παρέχει τις αναγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση κρατήσεις.

2. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ στο όνομα του προμηθευτή καθώς και την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Τιμολόγια επί πιστώσει από τον προμηθευτή και θεωρημένα από την Οικονομική Εφορία.

β. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας του αρμοδίου Δημόσιου Ταμείου, ή βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του προμηθευτή.

γ. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα, δηλαδή βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του προμηθευτή.

δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

3. Η ολοκλήρωση της παράδοσης των προαναφερθέντων υλικών θα γίνει μέχρι την 10 Σεπτ. 21

4. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει μέσα στη συμβατική προθεσμία τα υλικά που κατακυρώθηκε, η υπηρεσία του επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το ΠΔ 394/96:

α. Για καθυστέρηση από 1 έως 20 ημέρες, πρόστιμο από 0,10% έως 0,67%, δηλαδή 0,10% για την πρώτη ημέρα και ανά 0,03% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19.

β. Για καθυστέρηση από 21 έως 40 ημέρες, πρόστιμο από 0,80% έως 1,56%, δηλαδή 0,80% για τις 21 ημέρες και ανά 0,04% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19.

γ. Για καθυστέρηση από 41 έως 60 ημέρες, πρόστιμο από 1,70% έως 2,65%, δηλαδή 1,70% για τις 41 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19.

δ. Για καθυστέρηση από 61 έως 80 ημέρες, πρόστιμο από 2,80% έως 3,75%, δηλαδή 2,80% για τις 61 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19.



ε. Για καθυστέρηση από 81 έως 100 ημέρες, πρόστιμο από 3,90% έως 4,85%, δηλαδή 3,80% για τις 81 ημέρες και ανά 0,05% για κάθε επιπλέον ημέρα, για τις υπόλοιπες 19.

στ. Μετά την παρέλευση 100 ημερών, το πρόστιμο που επιβάλετε ανέρχεται σε 0,06% για κάθε επιπλέον ημέρα.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης των υλικών η Υπηρεσία κηρύσσει τον προμηθευτή έκπτωτο και επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις:

Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

6. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας για κάθε θετική ζημιά της που προήλθε άμεσα από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια των υλικών που κατακυρώθηκε.

7. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει συνέπεια να προκαλείται αδυναμία παράδοσης των υλικών μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται στην διακοπή των εργασιών ή του εργοστασίου που προμηθεύει τον προμηθευτή.

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμούς

ε. Πόλεμος.

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβης των μηχανημάτων που έχει πιστοποιηθεί αρμοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση του συμφωνητικού από τον ίδιο τον εργολήπτη ή τον κατασκευαστή του προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

8. Των προμηθευτή επιβαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

α. Υπέρ ΜΤΣ 4%.

β. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%.



γ. Υπέρ χαρτοσήμου 0,0839%.

δ. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου 0,01678%

ε. Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%.

στ. Θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος 8% (Ν.2198/94) για τον οποίο θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακράτησης.

ΑΡΘΡΟ 4ο **Τελικές Διατάξεις**

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από των προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε οποιονδήποτε τρίτο

2. Η παρούσα σύμβαση:

α. Διέπεται από το ΠΔ 189/97 και το 394/96 και τους ισχύοντες νόμους και ΠΔ.

β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (προσφορά, όροι συμφωνιών) εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές.

γ. Συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και με την ανάγνωση της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά δυο κρατήθηκαν από το ΛΣ/3ης Μ/Κ ΤΑΞ και τα υπόλοιπα έλαβε ο προμηθευτής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο του
ΛΣ/3 Μ/Κ ΤΑΞ

Για τον Προμηθευτή
α.

β.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Σωτήριος Γκέλιας
Αξκός 4ου Γραφείου

Υπολοχαγός (ΠΖ) Δημήτριος
Γαλάνης
Διοικητής

