

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΠΡΟΣ:** Πίνακας Αποδεκτών**ΚΟΙΝ:**

ΑΔΑ:

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Τηλ. 210- 4649819

Φ.604/197/135861

Σ. 329

Ημερομηνία: 18 Ιουν 19

Συνημμένα: Άνευ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Ανάθεσης Για Την Προμήθεια Υλικών Που Απαιτούνται Για Την Εύρυθμη Λειτουργία Του Νέου Κτιριακού Συγκροτήματος 4860/51.»

Έχοντας υπόψη :

- α. Το ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε..Δ.» (Α' 251//23-11-70)
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/38/127535/Σ.534//28-02-08/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (Β'2300//03-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β'1753//02-09-08).
- γ. Το Ν.4270/14 (Α'174//28-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
- δ. Τον Ν.4412/16 (Α'147//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- ε. Έρευνα αγοράς.
- στ. Οικονομική προσφορά εταιρείας " GENERAL SHIP BUILDING CONSTRUCTION " από 27-03-19.
- ζ. ΝΑΑ 131126 Ζ ΙΟΥΝ 19/ ΔΔΜΝ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία «GENERAL SHIP BUILDING CONSTRUCTION, ΗΛΕΙΑΣ 24 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΤΗΛ: 2155502393/ΦΑΞ: 2104204129, Α.Φ.Μ: 801097339, Δ.Ο.Υ: ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του νέου κτιριακού συγκροτήματος 4860/51, έναντι συνολικής αξίας επτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (709,28 Ε) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

Αντικείμενο Σύμβασης

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια υλικού ως ακολούθως:

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	ΒΙΔΑ DIN84 A2 3x6	EA	200	44531200-3
2	ΒΙΔΑ DIN84 A2 4x16	EA	200	44531200-3
3	ΒΙΔΑ DIN84 A2 4x12	EA	200	44531200-3
4	ΒΙΔΑ DIN84 A2 4x20	EA	200	44531200-3
5	ΒΙΔΑ DIN84 A2 5x16	EA	200	44531200-3
6	ΒΙΔΑ DIN84 A2 6x8	EA	200	44531200-3
7	ΒΙΔΑ DIN7985 A2 6x12	EA	200	44531200-3
8	ΒΙΔΑ DIN84 A2 5x8	EA	200	44531200-3
9	ΚΟΠΙΛΙΑ DIN94 A2 4x20	EA	200	44531200-3
10	ΚΟΠΙΛΙΑ DIN94 A2 3x16	EA	200	44531200-3
11	DIN125 ΡΟΔΕΛΑ A2 M4	EA	200	44531200-3
12	DIN125 ΡΟΔΕΛΑ A2 M3	EA	200	44531200-3
13	DIN125 ΡΟΔΕΛΑ A2 M6	EA	200	44531200-3
14	DIN125 ΡΟΔΕΛΑ A2 M8	EA	200	44531200-3
15	DIN125 ΡΟΔΕΛΑ A2 M5	EA	200	44531200-3
16	ΓΚΡΟΒΕΡ DIN128A A2 M4	EA	200	44531200-3
17	ΓΚΡΟΒΕΡ DIN128A A2 M3	EA	200	44531200-3
18	ΓΚΡΟΒΕΡ DIN128A A2 M10	EA	200	44531200-3
19	ΡΟΔΕΛΑ DIN433 A2 M5	EA	200	44531200-3
20	ΡΟΔΕΛΑ DIN433 A2 M8	EA	200	44531200-3

21	ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIN471 A2 ΕΞ.12	EA	200	44531200-3
22	ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIN471 A2 ΕΞ.14	EA	200	44531200-3
23	ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIN471 A2 ΕΞ.20	EA	200	44531200-3
24	ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIN471 A2 ΕΞ.25	EA	200	44531200-3
25	ΑΛΛΕΝ DIN912 A2 8x60	EA	200	44531200-3
26	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 A2 8x40	EA	200	44531200-3
27	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 A2 6x45	EA	200	44531200-3
28	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 A2 6x50	EA	200	44531200-3
29	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 A2 4x10	EA	200	44531200-3
30	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 A2 6x20	EA	200	44531200-3
31	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 A2 8x16	EA	200	44531200-3
32	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 A2 8x25	EA	200	44531200-3
33	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 A2 8x35	EA	200	44531200-3
34	ΠΑΞΙΜ. DIN934 A2 M4	EA	200	44531200-3
35	ΠΑΞΙΜ. DIN934 A2 M5	EA	200	44531200-3
36	ΠΑΞΙΜ. DIN934 A2 M8	EA	200	44531200-3
37	ΑΛΛΕΝ DIN912 A2 4x35	EA	200	44531200-3
38	ΠΑΞΙΜ. DIN934 A2 M6	EA	200	44531200-3
39	ΒΙΔΑ DIN963 A2 5x12	EA	200	44531200-3
40	ΒΙΔΑ DIN963 A2 3x8	EA	200	44531200-3
41	ΒΙΔΑ DIN963 A2 6x16	EA	200	44531200-3
42	ΒΙΔΑ DIN963 A2 6x12	EA	200	44531200-3
43	DIN 1481 A2 3x30	EA	500	44531200-3

44	DIN 1481 A2 3x20	EA	500	44531200-3
45	DIN 1481 A2 2,5x20	EA	500	44531200-3
46	ΒΙΔΑ DIN963 A2 6x18	EA	200	44531200-3

Αξία Σύμβασης

3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΒΙΔΑ DIN84 A2 3x6	EA	200	0,02 E	4,00 E
2	ΒΙΔΑ DIN84 A2 4x16	EA	200	0,03 E	6,00 E
3	ΒΙΔΑ DIN84 A2 4x12	EA	200	0,03 E	6,00 E
4	ΒΙΔΑ DIN84 A2 4x20	EA	200	0,03 E	6,00 E
5	ΒΙΔΑ DIN84 A2 5x16	EA	200	0,04 E	8,00 E
6	ΒΙΔΑ DIN84 A2 6x8	EA	200	0,05 E	10,00 E
7	ΒΙΔΑ DIN7985 A2 6x12	EA	200	0,06 E	12,00 E
8	ΒΙΔΑ DIN84 A2 5x8	EA	200	0,03 E	6,00 E
9	ΚΟΠΙΛΙΑ DIN94 A2 4x20	EA	200	0,05 E	10,00 E
10	ΚΟΠΙΛΙΑ DIN94 A2 3x16	EA	200	0,03 E	6,00 E
11	DIN125 ΡΟΔΕΛΑ A2 M4	EA	200	0,01E	2,00 E
12	DIN125 ΡΟΔΕΛΑ A2 M3	EA	200	0,01 E	2,00 E
13	DIN125 ΡΟΔΕΛΑ A2 M6	EA	200	0,001 E	2,00 E
14	DIN125 ΡΟΔΕΛΑ A2 M8	EA	200	0,02 E	4,00 E

15	DIN125 ΡΟΔΕΛΑ Α2 Μ5	ΕΑ	200	0,01 Ε	2,00 Ε
16	ΓΚΡΟΒΕΡ DIN128Α Α2 Μ4	ΕΑ	200	0,02 Ε	4,00 Ε
17	ΓΚΡΟΒΕΡ DIN128Α Α2 Μ3	ΕΑ	200	0,01 Ε	2,00 Ε
18	ΓΚΡΟΒΕΡ DIN128Α Α2 Μ10	ΕΑ	200	0,03 Ε	6,00 Ε
19	ΡΟΔΕΛΑ DIN433 Α2 Μ5	ΕΑ	200	0,01 Ε	2,00 Ε
20	ΡΟΔΕΛΑ DIN433 Α2 Μ8	ΕΑ	200	0,02 Ε	4,00 Ε
21	ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIN471 Α2 ΕΞ.12	ΕΑ	200	0,10 Ε	20,00 Ε
22	ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIN471 Α2 ΕΞ.14	ΕΑ	200	0,13 Ε	26,00 Ε
23	ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIN471 Α2 ΕΞ.20	ΕΑ	200	0,22 Ε	44,00 Ε
24	ΑΣΦΑΛΕΙΑ DIN471 Α2 ΕΞ.25	ΕΑ	200	0,32 Ε	64,00 Ε
25	ΑΛΛΕΝ DIN912 Α2 8x60	ΕΑ	200	0,24 Ε	48,00 Ε
26	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 Α2 8x40	ΕΑ	200	0,14 Ε	28,00 Ε
27	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 Α2 6x45	ΕΑ	200	0,08 Ε	16,00 Ε
28	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 Α2 6x50	ΕΑ	200	0,10 Ε	20,00 Ε
29	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 Α2 4x10	ΕΑ	200	0,03 Ε	6,00 Ε
30	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 Α2 6x20	ΕΑ	200	0,05 Ε	10,00 Ε
31	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 Α2 8x16	ΕΑ	200	0,09 Ε	18,00 Ε
32	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 Α2 8x25	ΕΑ	200	0,11 Ε	22,00 Ε
33	ΕΞΑΓΩΝΗ DIN933 Α2 8x35	ΕΑ	200	0,13 Ε	26,00 Ε
34	ΠΑΞΙΜ. DIN934 Α2 Μ4	ΕΑ	200	0,01 Ε	2,00 Ε

35	ΠΑΞΙΜ. DIN934 A2 M5	ΕΑ	200	0,02 Ε	4,00 Ε
36	ΠΑΞΙΜ. DIN934 A2 M8	ΕΑ	200	0,04 Ε	8,00 Ε
37	ΑΛΛΕΝ DIN912 A2 4x35	ΕΑ	200	0,05 Ε	10,00 Ε
38	ΠΑΞΙΜ. DIN934 A2 M6	ΕΑ	200	0,02 Ε	4,00 Ε
39	ΒΙΔΑ DIN963 A2 5x12	ΕΑ	200	0,03 Ε	6,00 Ε
40	ΒΙΔΑ DIN963 A2 3x8	ΕΑ	200	0,02 Ε	4,00 Ε
41	ΒΙΔΑ DIN963 A2 6x16	ΕΑ	200	0,05 Ε	10,00 Ε
42	ΒΙΔΑ DIN963 A2 6x12	ΕΑ	200	0,05 Ε	10,00 Ε
43	DIN 1481 A2 3x30	ΕΑ	500	0,04 Ε	20,00 Ε
44	DIN 1481 A2 3x20	ΕΑ	500	0,03 Ε	15,00 Ε
45	DIN 1481 A2 2,5x20	ΕΑ	500	0,03 Ε	15,00 Ε
46	ΒΙΔΑ DIN963 A2 6x18	ΕΑ	200	0,06 Ε	12,00 Ε
Μερικό Σύνολο:					572,00
Κρατήσεις 6,20616%:					35,50
Φ.Ε. 4%:					21,46
Φ.Π.Α. 24%:					137,28
Τελικό Σύνολο:					652,32

Πιστώσεις

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:
 - α. Από ΑΛΕ 2410207001 (πρώην ΚΑΕ 1329) λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ.
 - β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2019.
 - γ. Αρμοδιότητας: ΔΔΜΝ.

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

Λοιποί όροι

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.
7. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο διαδίκτυο»

Σαλαμίνα, 18/06/2019

Πλοίαρχος (Μ) Π. Τζάνος ΠΝ
Διευθυντής ΔΤ

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ Α' Γ. ΚΑΛΥΜΝΑΚΗΣ
Προϊστάμενος Γραμματείας ΔΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

GENERAL SHIP BUILDING CONSTRUCTION, ΗΛΕΙΑΣ 24 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΤΗΛ:
2155502393/ΦΑΞ: 2104204129, Α.Φ.Μ: 801097339, Δ.Ο.Υ: ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ