

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

**ΓΕΣ/ΔΕΔ
ΚΕΝΤΡΟ**

ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ



ΣΥΜΒΑΣΗ : Υπ' αριθ. 01/2023

ΘΕΜΑ : ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΧΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΕΔ, ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ "ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ"

ΠΟΣΟ : ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (12.400,00€)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΛΩΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπ' αριθ. 01/2023

Στη Νέα Πέραμο, σήμερα την **7 Μαρτίου** του έτους **2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του 4^{ου} Επιτελικού Γραφείου του ΚΕΕΔ που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ» οι υπογράφωντες :

α. **Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Γκαβούνος**, Διοικητής του ΚΕΕΔ, ενεργώντας σαν εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 5 τον Ν.1418/84 , 26 του ΠΔ 609/85, 2 του ΠΔ 378/87, αποκαλούμενος στο εξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ».

β. Η Εταιρεία «**Σπυρίδων Κλωνή**» που εδρεύει στην οδό Λ. Καποδιστρίου 28 στο Μαρούσι Αττικής, ΤΚ: 15123, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2106800215, ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ θα αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1ο
Ισχύς Σύμβασης

1. Ο Ανάδοχος θα κινηθεί μέσα στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Άρθρο 2ο
Τεχνικός Προσδιορισμός Εργασίας

1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο και θα ενσωματωθούν στο έργο, καθώς και όλα τα τμήματα εξοπλισμού του έργου θα είναι κατά προτίμηση εγχώρια σύμφωνα με την Ε.153/22 Νοε 85 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο χρόνος εγγύησης και καλής λειτουργίας του έργου ορίζεται στους 12 μήνες, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του, και παραλαβής του από την αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΕΔ.

3. Σε περίπτωση μη φυσιολογικής φθοράς σε μέρος ή στο σύνολο του παραδοθέντος έργου, μέσα στον οριζόμενο χρόνο εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει την φθορά, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

Άρθρο 3°
Παράδοση – Παραλαβή

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να έλθει στο τόπο εργασίας και να αρχίσει τις εργασίες από τώρα και να ολοκληρώσει την εργασία μέχρι τις **13 Μαρ 22**.

2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΕΔ.

Άρθρο 4^ο
Πληρωμή - Δικαιολογητικά

1. Ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί εξ ολοκλήρου από την υπηρεσία, αφού εκκαθαριστεί και ενταλματοποιηθεί από τα νόμιμα οικονομικά όργανα.

2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται, μετά την έγκαιρη ενημέρωση των προϊσταμένων του Τμήματος, οικονομικών οργάνων.

3. Δικαιολογητικά πληρωμής:

α. Νόμιμο τιμολόγιο από τον Ανάδοχο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (€)
1	Επισκευή του Συστήματος Καθαρισμού Ύδατος του Κολυμβητηρίου Μάχης του ΚΕΕΔ, στο Στρώο "ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ"	10.000,00	10.000,00
	Καθαρή Αξία		10.000,00
	+ΦΠΑ 24%		2.400,00
	-Κρατήσεις 4,1996%		419,96
	-Φ.Ε. 8%		766,40
	Πληρωτέο Ποσό		11.213,64
	Καταλογιστέο		12.400,00
	Διατιθέμενη Πίστωση		12.400,00

β. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας (Για πληρωμή από το Δημόσιο).

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα.

δ. Απόσπασμα Ποινικό Μητρώο.

ε. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

στ. Στοιχεία Φυσικού Προσώπου

ζ. φ/α βιβλιαρίου τραπεζής

η. Υπεύθυνη δήλωση IBAN

θ. Υπεύθυνη Δήλωση ΝΔ 1400/73

4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παραδόσεως του υλικού της εκάστοτε σύμβασης.

Άρθρο 5°
Απόρριψη και αντικατάσταση

Ουδέν.

Άρθρο 6°
Ποινικές Ρήτρες

1. Σε περίπτωση που ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν ολοκληρώσει όλη την εργασία ή μέρος αυτής που ανέλαβε, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασης και σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, κηρύσσεται «ΕΚΠΤΩΤΟΣ» με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος (άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007). Η κήρυξη του προμηθευτή ως εκπτώτου έχει τις παρακάτω συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά:

2. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

3. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

4. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες.

5. Καθορίζεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης του έργου, μετά από την συμφωνηθείσα ημερομηνία, ποινική ρήτρα 50€ ημερησίως.

6. Η είσπραξη του προστίμου, σε περίπτωση που έχει ληφθεί, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που δικαιούται να εισπράξει ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Η είσπραξη του προστίμου εάν υπάρξει τέτοιο, θα γίνεται μέσα σε 20 ημέρες από την επιβολή του, υπέρ των πόρων του ΜΤΣ.

7. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας για οποιαδήποτε θετική ζημία της που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση ή την αδυναμία του προμηθευτή, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, να εκτελεστεί πλήρως η σύμβαση.

Άρθρο 7ο
Εξαιρέσεις από την Επιβολή Κυρώσεων-Ανώτερη Βία

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», αλλά χορηγείται κατά την κρίση του αρμοδίου φορέα, παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης του είδους, εφόσον διαπιστωθεί:

α. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας υπηρεσίας.

β. Ανώτερη βία εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης του συστήματος μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή.

2. Ως περιπτώσεις ανώτερης βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

β. Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός.

ε. Πόλεμος.

στ. Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από υποκατασκευαστή του ή από προμηθευτή πρώτων υλών.

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMPARGO).

3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανώτερη βία υποχρεούται μέσα σε 20 μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 8ο
Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν

λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

3. Τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Η τροποποίηση της σύμβασης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

4. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 133 του Ν.4412/2016.

5. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

6. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Για θέματα που δε ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι της, λαμβάνεται υπόψη ο Ν.4412/2016.

7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των συμβατικών ειδών.

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

8. Η σύμβαση συντάχθηκε στις **07 Μαρτίου 2023** σε 3 αντίγραφα, αναγνώσθηκε και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους στην έδρα του ΚΕΕΔ στο Γραφείο του Δκτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

-Η-
Αναθέτουσα Αρχή

Γεώργιος Γκαβούνος
Σχης (ΠΖ)

-Για την-
Ανάδοχο Εταιρία

