

3^ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 03/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ – ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

M-08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

Πραγματική Αξία Υλικών	:	59.660,40 €
ΦΠΑ 24%	:	14.318,50 €
Συνολική Αξία Δαπάνης	:	73.978,90 €

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης: 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη.
2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: Διοικητήριο του 3^{ου} ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ, Στρώο «ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ» - Αχαρνές Αττικής, τηλ. 2108194083.
3. Συμβαλλόμενοι:
 - α. Ο Σχης (ΥΠ) Βασίλειος Πνευματικός, Δκτής του 3^{ου} ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τη Φ.600/57/19690/Σ.2074/24 Απρ 20/ΔΥΒ/4^ο ΕΓ/6δ.
 - β. Ο Κος Κολοτούρος Θεόδωρος κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΝ 659524 ως εκπρόσωπος της Εταιρείας «**ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ**», Μεταμορφώσεως 9, Βύρωνα, ΤΚ:16232, Τηλ: 210 7613350, FAX: 210 7613351.
4. Το 3^ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ με την Φ.600/47/2960/Σ.578/3^ο ΤΥΛ/4^ο Γρ κατακύρωσε στην Εταιρεία «**ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ**», Μεταμορφώσεως 9, Βύρωνα, ΤΚ:16232, Τηλ: 210 7613350, FAX: 210 7613351, την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται στο Παράρτημα «Α» της αυτής σύμβασης.
5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Σχης (ΥΠ) Βασίλειος Πνευματικός, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», κατακυρώνει την προμήθεια των υλικών του Παραρτήματος «Α» στην Εταιρεία «**ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ**», Μεταμορφώσεως 9, Βύρωνα, ΤΚ:16232, Τηλ: 210 7613350, FAX: 210 7613351, που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» την οποία αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η σύμβαση αυτή αφορά την προμήθεια στολών ασκήσεων – εκστρατείας M-08 παραλλαγής δάσους (**Κωδικός CPV:35812000-9**) για κάλυψη αναγκών ένδυσης Ν/Σ οπλιτών, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν και αναφέρονται στο κείμενο αυτής της σύμβασης.

2. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά, που αναφέρονται στο Παράρτημα «Α» και με την τιμή που αναγράφεται στη αντίστοιχη στήλη.

3. Η συνολική δαπάνη των υλικών, ανέρχεται στο ποσό πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (**59.660,40 €**), πλέον ΦΠΑ 24% ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (**14.318,50 €**), συνολικής αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (**73.978,90 €**). Στην παραπάνω καθαρή αξία περιλαμβάνονται και κρατήσεις 4,23068%, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τεσσάρων λεπτών (**2.524,04 €**) και ΦΕ 4%, ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (**2.285,45 €**).

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Τεχνικός Προσδιορισμός Υλικών

1. Τα υλικά πρέπει να είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστα και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και σύμφωνα με την προδιαγραφή της υπηρεσίας (ΠΕΔ-Α-00441/2^η Έκδοση/26 Σεπ 18/ΥΠΕΘΑ).

2. Η συσκευασία των υλικών (κιβώτια κτλ.), να εξασφαλίζουν απόλυτα την ασφαλή μεταφορά τους. Τα υλικά συσκευασίας δε θα επιστραφούν, επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Παράδοση – Παραλαβή

1. Τα υλικά να παραδοθούν εντός **εξήντα (60) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι 09 Αυγ 2020. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται το 3^ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ, Στρδο «ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ» - Αχαρνές Αττικής. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα και δαπάνη του ανάδοχου, με την τήρηση της παρακάτω διαδικασίας:

α. Πριν την προσκόμιση των υλικών, έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής, που συγκροτήθηκε από το 3^ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Μονάδος, ώστε να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ακριβής ημερομηνία παραλαβής.

β. Εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας της Μονάδος άδεια εισόδου του προσωπικού του, που απαιτείται κατά την παράδοση των υλικών.

2. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του 3^{ου} ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν.4412/16 εντός είκοσι (20) ημερών από την προσκόμιση των αποτελεσμάτων του χημικού ελέγχου των υλικών. Η σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει παρουσία του ανάδοχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει αυτό μαζί με την επιτροπή.

3. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι θα γίνουν από το ΧΗΣ σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00441/2^η Έκδοση/26 Σεπ 18/ΥΠΕΘΑ. Οι εργαστηριακές εξετάσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4^ο
Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.
2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει σε ευρώ (€) με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα από το ΚΤΣ ΔΥΒ μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 - α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.
 - β. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στη Μονάδα παραλαβής (ΑΔΔΥ).
 - γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ή πρωτότυπο τιμολόγιο και πρωτότυπο δελτίο αποστολής, θεωρημένο από τη ΔΟΥ και εξοφλημένο από τον «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».
 - δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της αρμοδίας ΔΟΥ.
 - ε. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου με την εταιρεία ασφαλιστικού φορέα.
 - στ. Πιστοποιητικό από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων .
3. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών (ήτοι μετά την σύνταξη και υπογραφή από την επιτροπή των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών) και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών. Υπόψη ότι, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης υλικών, το χρονικό διάστημα της πληρωμής θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεως περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών. Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής υλικών με έκπτωση τιμής.
4. Ο ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις **4,23068%**, οι οποίες αναλύονται όπως παρακάτω:
 - α. Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) 4%.
 - β. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) 0,07%.
 - γ. Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06%.

δ. Υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού του ΜΤΣ 0,0839%

ε. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου επί του ποσού του Χαρτοσήμου 0,01678%.

5. Από τον ανάδοχο θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ), 4% επί του ποσού που προκύπτει από την καθαρή αξία του υλικού αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 2198/94.

6. Υπόχρεος για την βεβαίωση του παρακρατουμένου φόρου είναι το ΚΤΣ ΔΥΒ και θα χορηγείται στο τέλος του φορολογικού έτους .

7. Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με μεταφορικά - ζυγιστικά, εκφορτωτικά και υπόλοιπα έξοδα μέχρι να παραδοθούν τα υλικά στο 3^ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ, με κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση-παράδοση

1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16.

2. Για την απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016.

3. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα προσκόμισης των απορριφθέντων υλικών, αφότου έληξε ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, ο ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται για εκπρόθεσμη παράδοση σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρα 207 και 213.

4. Αν τελικά ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το υλικό ή το μέρους αυτού που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που καθορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις που ορίζονται στο Ν.4412/2016.

5. Για παραδόσεις, παραλαβές, απορρίψεις των συμβατικών προϊόντων και επίλυση διαφορών για τα θέματα αυτά, εφαρμόζονται τα αντίστοιχα άρθρα του Ν.4412/2016.

6. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής θα παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία

αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του $1/2$ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράσταση που τυχόν χορηγηθεί και ο ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εξαιρέσεις από την Επιβολή Κυρώσεων - Ανώτερη Βία

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο αλλά χορηγείται κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου μετάθεση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους εφόσον διαπιστωθεί:

α. Ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

β. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας Υπηρεσίας.

γ. «Ανώτερη Βία» από την οποία προκαλείται αδυναμία παραδόσεως του υλικού μέσα στο συμβατικό χρόνο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 204.

2. Ως περιπτώσεις ανώτερης βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

β. Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή που να προκληθήκε όχι από δική του ευθύνη.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός.

ε. Πόλεμος.

στ. Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από υποκατασκευαστή του ή από προμηθευτή πρώτων υλών.

ζ. Εμπορικός Αποκλεισμός Μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

η. Εμπορικός Αποκλεισμός Εισαγωγών (EMPARGO).

3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 9^ο Εγγυοδοσία

1. Ο ανάδοχος «**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ**», για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατέθεσε στο 3^ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ εγγυητική επιστολή της Τράπεζας **Attica Bank** με αριθμό **LD/20161/00186** για ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (**2.984,00 €**), που καλύπτει το 5% της πραγματικής αξίας των υλικών του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 10^ο Τελικές Διατάξεις

1. Η παρούσα σύμβαση:

α. Διέπεται από τις διατάξεις των Ν 2286/95, Ν 2362/91 και του Νόμου Ν.4412/2016 κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31^{ης} Μαρτίου 2004 (ΕΛ 134/30-04-2004).

β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (διακήρυξη - προσφορά - γενικοί και ειδικοί όροι συμφωνιών), εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

γ. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα κρατήθηκε από το 3^ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο ανάδοχος.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης των υλικών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το 3^ο ΤΥΛ

Για τον Ανάδοχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Α» Πίνακας με τα υπό Προμήθεια Υλικά από τον ανάδοχο
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ»
Μεταμορφώσεως 9, Βύρωνα, ΤΚ:16232
Τηλ: 210 7613350, FAX: 210 7613351

3^ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ. (εσωτ.) 4083

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 03/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ»

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης (ΜΜ)	Ποσότητα	Τιμή ΜΜ χωρίς ΦΠΑ (€)	Συνολική Αξία (€)
1	Στολή Ασκήσεων – Εκστρατείας Μ-08 Παραλλαγής Δάσους No Μ	Σετ	1797	24,90	44.745,30
2	Στολή Ασκήσεων – Εκστρατείας Μ-08 Παραλλαγής Δάσους No L	Σετ	599	24,90	14.915,10
ΣΥΝΟΛΟ			2396		59.660,40
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%					14.318,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ					73.978,90

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το 3^ο ΤΥΛ

Για τον Ανάδοχο