

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 Τηλ. 210-5535383
 Φ. 071.8.1/ 66/20
 Σ. 066
 Ημερομηνία: 4 Αυγ 20

ΚΟΙΝ:**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Αναθέσεως για την εργολαβία «Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπού Εξοπλισμού' (Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικού Πίνακα)».

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ», (ΦΕΚ 251Α/70).
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3 Δεκ 07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25 Ιουλ 08(ΦΕΚ Β' 1753)».
- γ. Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών».
- δ. Το Ν.4270/14 (Α' 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
- ε. Τον Ν.4412/16 (Α'147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- στ. Αριθμ. Πρωτ. 20795/00 Ιουλ 20//ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία " DYNAMIC ENGINEERING & ENERGY SOLUTIONS I.K.E.– ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.Ε. -28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 Ν. ΙΩΝΙΑ - Τηλ 210-2791955 ΦΑΞ 210 2791948- ΑΦΜ 998472952 Δ.Ο.Υ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR74 0172 0350 0050 3504 6507 459 " για:

Την εργολαβία «**Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπού Εξοπλισμού (Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικού Πίνακα)**», έναντι συνολικής αξίας διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (299,99€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

2. Αντικείμενο Συμβάσεως

Αντικείμενο της αναθέσεως είναι η εργολαβία «**Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπού Εξοπλισμού (Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικού Πίνακα)**», ως ακολούθως:

Α/Α	Περιγραφή	Μ/Μ	ΣΥΝ. ΠΟΣ.
1	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν.Κ.Ε	ΕΡΓΑΣΙΑ	1

Αξία Συμβάσεως

3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη αναθέσεως αναλύεται ως ακολούθως:

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν.Κ.Ε	ΕΡΓΑΣΙΑ	1	241,93	241,93
Μερικό Σύνολο:					241,93
Φ.Π.Α. 24%:					58,06
Μερικό Σύνολο:					299,99

Πιστώσεις

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:
- Από ΑΛΕ 2420389001 λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ.
 - Εις βάρος Π/Υ έτους 2020.
 - Αρμοδιότητας: ΓΕΝ.

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

Λοιποί όροι

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.
7. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο διαδίκτυο»

4 Αυγούστου 2020

Πλοίαρχος (Μ) Φ. Μαρτίνος ΠΝ
Διοικητής ΝΚ Ελευσίνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**Αποδέκτες για ενέργεια**

"DYNAMIC ENGINEERING & ENERGY SOLUTIONS I.K.E.– ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.Ε. -28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 Ν. ΙΩΝΙΑ - Τηλ 210-2791955 ΦΑΞ 210 2791948- ΑΦΜ 998472952 Δ.Ο.Υ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΒΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR74 0172 0350 0050 3504 6507 459 "