

731 ΑΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 12
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΟΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΣΤΡΔΟ ΜΑΛΑΚΟΝΤΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κηφισιά Αττικής

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ #1.441.740.85€#
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, την 08 του μήνα Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της 731 ΔΣΕ (Σ/Δ ΒΑΡΥΤΗ, «ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»), οι παρακάτω υπογράφοντες:

α. Ο Ανχης (ΜΧ) Καρσιώτης Μιχαήλ, Διευθυντής της 731 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητά του αυτή, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν της υπ' αριθμ Φ.917/55/136278/Σ.5638/21 Απρ 23/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ

β. Ο Ευάγγελος Παναγιώτου, με Α.Δ.Τ: ΑΡ 120132, ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» που έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής, Χωματιανού 3, Τ.Κ: 15123 και ΑΦΜ: 094421181

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

[1] Ο πρώτος των συμβαλλόμενων Ανχης (ΜΧ) Καρσιώτης Μιχαήλ, Διευθυντής, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1.1 Τις διατάξεις του 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016), καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

1.2 Την υπ'αριθμΦ.917/159/228358/Σ.17118/11 Νοε 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 17 Μαΐ 22, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου: «**Κατασκευή Κτηρίου 12 Διαμερισμάτων ΣΟΑ Ανωτάτων στο Στρδο "Μαλακόντα"**» και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ**» με συνολική δαπάνη για εργασίες μαζί με Γ.Ε. και Ε.Ο. 18%, **1.251.762,22 €** (χωρίς απρόβλεπτα – αναθεώρηση και ΦΠΑ), δηλαδή με τεκμαρτή έκπτωση **26,19%**.

13 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης του έργου.

14 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότης εργοληπτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, η οποία αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών	1.060.815,44€
ΓΕ & ΟΕ 18%	190.946,78€
Απρόβλεπτα 15%	187.764,33€
Απολογιστικές εργασίες	2.214,30€
Αναθεωρήσεις	43.185,68€
ΣΥΝΟΛΟ	1.484.926,53 €
ΦΠΑ	356.382,37 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.841.308,90€

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

[2] Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ»** καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση του έργου: **«Κατασκευή Κτηρίου 12 Διαμερισμάτων ΣΟΑ Ανωτάτων στο Στρδο "Μαλακόντα"»**. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και με τα ακόλουθα:

21 Τις διατάξεις του 4782/2021 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

22 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης δημοπρασίας και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης.

23 Την οικονομική προσφορά του αναδόχου της παρούσας σύμβασης,

ΔΗΛΩΝΕΙ

[3] 3.1 Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ΑΝΑΔΟΧΟ του έργου, δεδομένου ότι αυτός ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός της και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση,

3.2 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4782/2021 καθώς επίσης και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

3.3 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/σας Υπηρεσίας.

3.4 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία κα ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

3.5 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περιμέτρων υγιεινής κ.λπ., καθώς και να εφαρμόσει τα απαιτούμενα προφυλακτικά μέτρα που αφορούν στην προστασία του νοσοκομείου από λοιμώξεις.

3.6 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου.

[4] Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **τετρακόσιες είκοσι (420) ημέρες** εργάσιμες και μη, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

[5] Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να συντάξει και υποβάλει προς έλεγχο στη Διευθύνουσα υπηρεσία το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), καθώς και να κοινοποιήσει αυτό, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη Νομοθεσία (επιθεώρηση εργασίας κλπ.). Απαραίτητο στοιχείο για την Παραλαβή αποτελεί η κατάρτιση και η συνεχής ενημέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ). Πριν από την υποβολή των ανωτέρω δεν θα εκτελείται καμία εργασία στο χώρο του εργοταξίου. Σχετική διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο από την επιτροπή παραλαβής του έργου.

[6] Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει υποχρέωση στην πληρωμή των φορολογικών των προς το ΙΚΑ και άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς υποχρεώσεων του.

[7] Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.4782/21 και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ.

[8] Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ «**ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ**» έχει έδρα την Χωματιανού 3, Τ.Κ 15123, Μαρούσι Αττικής και ΑΦΜ 094421181.

8.1 Επίσης δηλώνει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας είναι το τηλ: 210-6104767 και email: info@akonkorimvos.gr ορίζει δε ως πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιούμενων σ' αυτόν εγγράφων της Υπηρεσίας τον Αλεξίου Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΝ 656530, ο οποίος αποδέχεται τον διορισμό του

σύμφωνα με Υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω στοιχείων αυτός οφείλει αμέσως να ενημερώσει την επιβλέπουσα Υπηρεσία και να δώσει τα νέα στοιχεία.

[9] Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση την υπ' αριθμ. 850ILG2327458 και την υπ' αριθμ. 850ILG2327945 καλής εκτέλεσης, συνολικού ποσού **εκατό χιλιάδων και πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (100.592,00 €)**, για την οποία διαπιστώθηκε η γνησιότητά της.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, υπογράφεται στα γραφεία της 731 ΔΣΕ από τους συμβαλλομένους και λαμβάνεται από αυτούς από δύο αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

A.

B.