

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: οικ. 17492/22-11-2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ #5.414,93€# ΜΕ ΦΠΑ

Εκτέλεσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ**», μεταξύ του **Δημάρχου του Δήμου Ευρώτα, κ. Ιωάννη Γρυπιώτη** και της εταιρείας με την επωνυμία **Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΣΠΙΚΤΩΡ Ε.Ε.**, με έδρα την Αθήνα, οδός Ερυβοίας αρ. 19-21, με ΑΦΜ 999967817, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, η οποία είναι εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ με Α.Μ. 17369 1η Τάξη για έργα ΟΔΟΠΟΙΑΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Σαββίδη του Γεωργίου κάτοικο Ιωλκού 15, Περιστέρι Αττικής συμφωνήθηκαν στη Σκάλα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα, σήμερα την 22η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δ.Κ.Κ»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Π.Δ 171/87.
3. Την από 22-08 -2017 τεchnοοικονομική περιγραφή του υπάλληλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα, που αποτελεί και την μελέτη του έργου
4. Την αριθ. 162/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία α) εγκρίθηκε η από 22-08-2017 τεchnοοικονομική περιγραφή της Δ/σης Περιβάλλοντος Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών και β) έγινε ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ**», στον εργολήπτη Γεώργιο Παράσχο του Παναγιώτη ο οποίος πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 3% επί του συνολικού προϋπολογισμού.
5. Την αριθ. 239/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με την οποία δημιουργήθηκε πίστωση στον Κ.Α. Εξόδων 30-7333.0021 «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου στη Δ.Κ. Σκάλας» ποσού 5.525,44 €.
6. Το αρ. πρωτ. 16387/02-11-2017 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με «Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ**».
7. Την αριθ.223/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ**», στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία **Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΣΠΙΚΤΩΡ Ε.Ε.**, με έδρα την Αθήνα η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού.
8. Το αριθ. οικ. 17367/20-11-2017 έγγραφο του Δήμου Ευρώτα «Πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού», προς τον ανάδοχο του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία **Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΣΠΙΚΤΩΡ Ε.Ε.** με έδρα την Αθήνα, οδός Ερυβοίας αριθ. 19-21, με ΑΦΜ 999967817, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, την εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ**» σύμφωνα με την από 22-08-2017 τεchnοοικονομική περιγραφή της Δ/σης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα, η οποία αποτελεί τη μελέτη του έργου και είναι αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συμφωνητικού.

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεchnοοικονομική Περιγραφή, συνολικού προϋπολογισμού 5.525,44 €, αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ**».

Πρόκειται για :

Την αποκατάσταση τμήματος δρόμου εμβαδού 270,00μ² περίπου, ανάμεσα στις ιδιοκτησίες Κυριακάκου και Βέργου και κάθετα στην οδό Κωστή Παλαμά, ο οποίος έχει φθαρεί από τα όμβρια ύδατα και τη χρήση, είναι χωμάτινο και με λακκούβες.

Η αποκατάσταση του ανωτέρω δρόμου κρίνεται αναγκαία και επείγουσα διότι υπάρχει επικινδυνότητα πρόκλησης ατυχημάτων και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις γύρω κατοικίες η έκκληση σκόνης ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες που οι κάτοικοι έχουν τα κουφώματα ανοιχτά.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται :

1. Γενική εκσκαφή σε βάθος 0,20μ περίπου σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.
2. Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.
3. Κατασκευή βάσης πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).
4. Ασφαλτική προεπάλειψη.
5. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,05 m.
6. Κατασκευή κράσπεδου για συγκράτηση του πρανούς της παρακείμενης ιδιοκτησίας, από σκυρόδεμα C16/20

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Γενική εκσκαφή σε βάθος 0,20μ σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες
Δαπάνη : 55,00μ³ X 8.00€/μ³ =440,00€
2. Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.
Δαπάνη : 30,00μ³ X 16,00€/μ³ =480,00 €
3. Κατασκευή βάσης πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).
Δαπάνη : 270,00μ² X 1,65€/μ² = 445,50 €
4. Ασφαλτική προεπάλειψη.
Δαπάνη : 270,00μ² X 1,20€/μ² = 324,00€
5. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,05 m.
Δαπάνη : 270μ² X 7,55€/μ² = 2.038,50€
6. Κατασκευή κράσπεδου για συγκράτηση του πρανούς της παρακείμενης ιδιοκτησίας, από σκυρόδεμα C16/20
Δαπάνη : 7,00μ³ X 104,00€/μ³ = 728,00€

Άθροισμα	4.456,00€
Έκπτωση (2%)	89,12€
Υπόλοιπο	4.366,88€
ΦΠΑ 24%	1.048,05€
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>5.414,93€</u>

Οι τιμές μονάδας αφορούν προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών, δηλαδή περαιωμένες εργασίες.

Συνολική δαπάνη εκτέλεσης του έργου: Πέντε χιλιάδες τετρακόσια δεκατέσσερα ΕΥΡΩ και ενενήντα τρία ΛΕΠΤΑ (**5.414,93€**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου. Επίσης έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενών κατά τη φάση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το Ν. 3850/10.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87, και το Ν. 4412/16

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό επί τόπου του έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σε διάστημα ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου. Επίσης έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το Ν. 3850/10

Ο Δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου συμφώνησε με τα ανωτέρω.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε – 4 – αντίγραφα και έλαβε από ένα έκαστος των συμβαλλομένων, τα δε υπόλοιπα θα κοινοποιηθούν στην υπηρεσία του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ