



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΜΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

***«Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη για την διερεύνηση της κατολίσθησης στην Τ.Κ
Άνω Μακρυνούς και προτάσεις αποκατάστασής της.»***

Ποσού: 29.644,11 € (χωρίς ΦΠΑ)

και 36.758,70 € (με ΦΠΑ)

Στο Μεσολόγγι σήμερα, την **31** του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα **Τρίτη** έτους **2024** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α΄ ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου

2. Ο «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Β.ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ» με Α.Φ.Μ:120355769 ΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ και Α.Δ.Τ: ΑΒ 771757, κάτοικος Πύργου, οδός: Χρυσανθακοπούλου, αρ: 2, Τ.Κ:27131, e-mail: tsantilis.info@gmail.com ,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής «**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Την **1536/2022** (ΑΔΑ:6ΚΑΣ7Λ6-ΖΟΘ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε η προέκταση της μελέτης: «**Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη για την διερεύνηση της κατολίσθησης στην Τ.Κ Άνω Μακρυνούς και προτάσεις αποκατάστασής της**» προϋπολογισμού: 37.130,00€ ,στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 / ΚΑΠ 2022 της Π.Ε Αιτ/νίας.
- III. Την υπ'αριθμ.**79/2022** (ΑΔΑ:ΡΚΙΖ7Λ6-ΦΣΓ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022» με την οποία εντάχθηκε η μελέτη: «Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη για την διερεύνηση της κατολίσθησης στην Τ.Κ Άνω Μακρυνούς και προτάσεις αποκατάστασής της» προϋπολογισμού: 37.130,00€ ,στην 4η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2022, με ενάριθμο έργου: **2022ΚΑΠ0112000** .
- IV. Την υπ' αριθμ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/108475/5683/10.04.2024 (ΑΔΑ:6Ε737Λ6-Γ3Λ) _Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,με την οποία έγινε έγκριση δέσμευσης πίστωσης, ποσού 37.130,00 € , για το έτος 2024 στον ΚΑΕ:02.071/9769.01.1264.
- V. Την υπ'αριθμ: **271377/4035/28.08.2024**(ΑΔΑ:ΡΗ767Λ6-Ι2Η) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης του θέματος.
- VI. Την υπ' αριθμ. **172103/2504/29.05.2024** (ΑΔΑ:9ΞΨ57Λ6-ΨΒ4) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης ως τρόπου ανάθεσης τη διαδικασία του άρθρου 118 "Άπευθείας ανάθεση" του Ν.4412/2024,για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη για την διερεύνηση της κατολίσθησης στην Τ.Κ Άνω Μακρυνούς και προτάσεις αποκατάστασής της.» ,προϋπολογισμού :37.130,00 με ΦΠΑ.
- VII. Την υπ'αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/279580/4196/04.09.2024 (ΑΔΑΜ:24PROC015454103) πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης: «**Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη για την διερεύνηση της κατολίσθησης στην Τ.Κ Άνω Μακρυνούς και προτάσεις αποκατάστασής της.**» , προϋπολογισμού: 37.130,00€ (με ΦΠΑ).
- VIII. Την υπ' αριθμ. **352062/5288/01.11.2024** (ΑΔΑ:6Ε1Θ7Λ6-ΧΗΦ & ΑΔΑΜ:24ΑWRD015701597) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη για την διερεύνηση της κατολίσθησης στην Τ.Κ Άνω Μακρυνούς και προτάσεις αποκατάστασής της.»

αποφασίστηκε η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος στον «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Β.ΤΣΑΝΤΙΑΗΣ», ποσού :36.758,70 € (με ΦΠΑ).

- IX. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.
- X. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς της υπόψη σύμπραξης που αναλύεται ως εξής:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ(€)
1	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ	29.644,11
	ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ)	<u>29.644,11</u>
	<i>ΦΠΑ 24%</i>	7.114,59
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με ΦΠΑ)	36.758,70

- XI. Τους όρους των συμβατικών τευχών καθώς και του Φακέλου του έργου για τις υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο οποίος έχει λάβει γνώση όλων των συμβατικών όρων.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων:

«ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Β.ΤΣΑΝΤΙΑΗΣ» ,καλούμενο εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την εκπόνηση της μελέτης:

«Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη για την διερεύνηση της κατολίσθησης στην Τ.Κ Άνω Μακρυνούς και προτάσεις αποκατάστασής της.»

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση ,όλα τα συμβατικά τεύχη και τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί μελετών δημοσίων έργων.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η Σύμβαση .Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης , καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).X της παρούσας σύμβασης.

- iv. Την υπ' αριθμ. **352062/5288/01.11.2024** (ΑΔΑ:6Ε1Θ7Λ6-ΧΗΦ & ΑΔΑΜ:24ΑWRD015701597) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος στον «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Β.ΤΣΑΝΤΙΑΗΣ», ποσού :36.758,70 € (με ΦΠΑ).

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. ΤΣΑΝΤΙΑΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του Βασιλείου και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του ως ανάδοχος, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Λ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης μελέτης, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε . Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των συμβατικών τευχών και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές για Καλή Εκτέλεση της μελέτης:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	3207	21/11/2024	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (Γραφείο Παρ/κών 233-ΠΥΡΓΟΥ)	1.497,18
ΣΥΝΟΛΟ				1.497,18

Ο ανωτέρω εγγυητής, γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής, με το έγγραφό του (με αριθμ.πρωτ:44651/06.12.2024).

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,, ήτοι ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X 29.943,55 € = **1.497,18 €**.

β. Την από **21/11/2024** Υπεύθυνη Δήλωσή του περί ορισμού ως αντικλήτου τον: Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 351195, κατοίκου Μεσολογγίου (οδός ΚΟΣΟΛΑΙΩΝ 9), καθώς και την από 20/11/2024 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης έχει καθοριστεί σε **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες** .
- (2) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και την κείμενη νομοθεσία .
- (3) Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ , με ενάριθμο κωδικό **2022ΚΑΠ0112000** και υπόκεινται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας(ΔΤΕ/ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Β.ΤΣΑΝΤΙΑΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ