



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πανεπιστημίου 25
 Ταχ. Κώδικας : 10564, Αθήνα
 Πληροφορίες: Κύνθια Κατούφα
 Τηλ. :210-3338989
 Email: k.katoufa@minfin.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ – Α.Δ.Α.Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Α.Δ.Α

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α'/02.02.2012), άρθρο 10, το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11.04.2012) άρθρο 238 παρ. 2β, το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α'/29.05.2013) άρθρο 58, παρ.6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ' αρ. 57654/22.05.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 1781/Β'/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
7. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του

- Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145 Α') περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α'248), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96Α), το Ν. 3899/2010 (άρθρα 4 & 19), την ΠΟΛ 1018/06.03.2010 και το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α).
 10. Το άρθρο 37 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 11. Τις διατάξεις των άρθρων 270 έως 281 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'207) και ιδίως του άρθρου 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4820/23.07.2021 (ΦΕΚ Α'130).
 12. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 931/07.11.2020).
 13. Την υπ' αρ. πρωτ. 10676/27.01.2022 (ΑΔΑ: 64ΟΑΗ-Σ40) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί της συγκρότησης Επιτροπών Προμηθειών του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 14. Την υπ' αρ. πρωτ. 27178/28.02.2022 (ΦΕΚ 1003/Β'/04.03.2022) (ΑΔΑ: 6Δ6ΞΗ-ΦΔ2) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στους Προϊσταμένους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών».
 15. Το υπ' αρ. πρωτ. 132854/15.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011298029 2022-09-23) Αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Ταξινόμηση κατά CPV: 45310000-3 Εργασίες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.
 16. Την υπ' αρ. πρωτ. 42247/19.04.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΛΗ46ΜΤΛΡ-1ΦΓ, ΑΔΑΜ: 22REQ011298065 2022-09-23) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικ. έτους 2022, στη ΣΑΤΑ 051 μεταξύ άλλων και του παρακάτω Έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφεται στον πίνακα της απόφασης αυτής, συνοδευόμενη από την υπ' αρ. πρωτ. 137363/15.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ44946ΜΤΛΡ-ΧΚΑ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΤΑ 051 μεταξύ άλλων και του παρακάτω Έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφεται στον πίνακα της απόφασης αυτής και την υπ' αρ. πρωτ. 151034/29.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΒΝΗ-678) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «SUB5. Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150137) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά του συνημμένου σε αυτή υπ' αρ. πρωτ. 140527/09.11.2021 (ορθή επανάληψη 25.11.2021) Τεχνικού Δελτίου Έργου.

17. Το υπ' αρ. πρωτ. 100401/13.07.2022 Αίτημα 1^{ης} Χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ 051 για το Έργο με MIS 5150137 «SUB5. Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ» του ΠΔΕ 2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
18. Την υπ' αρ. πρωτ. 72317/18.07.2022 και με Αριθμό 324 Απόφαση Χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων Έργων του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ψ0ΖΩ46ΜΤΛΡ-2ΨΠ).
19. Την υπ' αρ. πρωτ. 137430/23.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011298755 2022-09-23) Πρόσκληση του Τμήματος Οργάνωσης και Προμηθειών για την αποστολή οικονομικής προσφοράς στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ».
20. Την υπ' αρ. πρωτ. 139950/28.09.2022 ληφθείσα οικονομική προσφορά της παραπάνω εταιρείας.
21. Τα υπ' αρ. πρωτ. 143640/04.10.2022 ληφθέντα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παραπάνω εταιρείας.
22. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ**», που εδρεύει στην οδό Ερμού 25, Τ.Κ. 145 64 στην Κηφισιά, με Α.Φ.Μ. 999631652 στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών με τηλ. 210 8185263 και e-mail: skafkas@ellaktor.com & klivanis@ellaktor.com, της υλοποίησης των ηλεκτρολογικών εργασιών όπως περιγράφονται παρακάτω, για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, **συνολικής δαπάνης 29.756,52€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (ήτοι 36.898,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 139950/28.09.2022 δεσμευτική οικονομική προσφορά της, καθώς πληροί το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Συγκεκριμένα απαιτείται:

Αποξήλωση παλαιού υλικού, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε όλους τους χώρους των γραφείων, προμήθεια και τοποθέτηση πριζοδιακοπτικού υλικού, απαιτούμενες καλωδιώσεις, δικτυακή και ηλεκτρολογική κάλυψη αίθουσας συσκέψεων.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ
1	Αποξήλωση υφιστάμενων πινάκων, πριζοδιακοπτικού υλικού, καναλιών θέσεων εργασίας	1 κ.α.
2	Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με κανάλι Legrand	202 m.
3	Σημείο ρευματοδότη κανονικής λειτουργίας θέσης εργασίας με καλώδιο NYM 3G2,5 mm ² , μέχρι 15m και την αναλογία σωλήνα όδευσης καλωδιώσεων	78 τμχ

4	Σημείο ρευματοδότη κανονικής λειτουργίας γενικής χρήσης με καλώδιο NYM 3G2,5 mm ² μέχρι 25m και την αναλογία σωλήνα όδευσης καλωδιώσεων	15 τμχ
5	Σημείο ρευματοδότη κανονικής λειτουργίας για τροφοδοσία μηχανήματος κλιματισμού με καλώδιο NYM 3G2,5 mm ² μέχρι 15m και την αναλογία σωλήνα όδευσης καλωδιώσεων	20 τμχ
6	Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότη λευκού mosaic για κανάλι	78 τμχ
7	Προμήθεια και τοποθέτηση κομιτατέρ διακόπτη	20 τμχ
8	Σημείο φωτισμού 60x60cm εξωτερικής τοποθέτησης με καλώδιο NYM 3G1,5 mm ² μέχρι 2m και την αναλογία σωλήνα όδευσης καλωδιώσεων	115 τμχ
9	Σημείο φωτισμού ασφαλείας εξωτερικής τοποθέτησης με καλώδιο NYM 3G1,5 mm ² μέχρι 5m και την αναλογία σωλήνα όδευσης καλωδιώσεων	10 τμχ
10	Σημείο φωτισμού τύπου pl με καλώδιο NYM 3G1,5 mm ² μέχρι 3m και την αναλογία σωλήνα όδευσης καλωδιώσεων	50 τμχ
11	Σημείο φωτισμού bright με καλώδιο NYM 3G1,5 mm ² μέχρι 10m και την αναλογία σωλήνα όδευσης καλωδιώσεων	6 τμχ
12	Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος 60x60cm εξωτερικής τοποθέτησης	115 τμχ
13	Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος χωνευτού τύπου pl	50 τμχ
14	Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος bright	6 τμχ
15	Σημείο λήψης με καλώδιο utp cat.6 με μέγιστο μήκος τα 75m και την αναλογία σωλήνα όδευσης καλωδιώσεων	78 τμχ
16	Προμήθεια και τοποθέτηση πριζάκι rj45 cat6 συμπ. των απαραίτητων υλικών	78 τμχ
17	Προμήθεια και τοποθέτηση patch panel 24 ports/ utp 4" cat.6 σε υφιστάμενο rack για τον τερματισμό των νέων καλωδιώσεων data/voice	4 τμχ
18	Πιστοποίηση καλωδιώσεων utp 4" cat.6	1 κ.α.
19	Εργασίες Εγκατάστασης Αίθουσας Συνεδριάσεων	
20	Προσθήκη Μικροαυτόματων Ασφαλειών 16A για τις νέες θέσεις εργασίας	
21	Έλεγχος υφιστάμενων γραμμών τηλεφώνων και δικτύων και αντικατάσταση φθαρμένων υλικών τερματισμού πριζών	

22	Φωτιστικό ειδικής κατασκευής DOWN LIGHT ANULUS 1F FLUXUS L-T LED 20, 2W, 3000K (D: εξωτερική 29cm για κάλυψη τρύπας 26cm) γκρι	50 τμχ
23	Χωνευτό DOWN LIGHT FLUXUS L-T LED 20, 2W, 3000K γκρι	6 τμχ
24	SPOT χωνευτό MOBILIS GU10 WΠ γκρι	4 τμχ
25	LAMP LED GU10 4,9W 3000K	4 τμχ
26	LED PANEL στρογγυλό 5649 15W 3000K	1 τμχ
27	Οροφής-επίτοιχη πλαφονιέρα τετράγωνη 12x12 VIGOR S SQUARE 15W 3000K	7 τμχ
28	Απλικά επίτοιχη μπάνιου 6515 3000K	1 τμχ
29	Φωτιστικό BACK LED PANEL IN OPAL 36W 3000K 600x600 με πλαίσιο για τοποθέτηση σε οροφή	115 τμχ
30	Ράγα τριών κυκλωμάτων XTS 4300 3m μαύρη	1 τμχ
31	Τροφοδοτικό XTS μαύρο	1 τμχ
32	Τερματικό XTS μαύρο	1 τμχ
33	Φωτιστικό αλουμινίου γραμμικό NOTUS 19Q BOUBLE SATIN LINEAR LED 3000K (L: 280mm + 2XAD 3C track mounted) μαύρο	5 τμχ
34	Σποτ ράγας POTIS SS LED 6,1W 36D0 3000K + AD DRIVER 3C (track mounted-standard switch)	4 τμχ
35	Φωτιστικό BACK LED PANEL IN OPAL 36W 3000K 600x600 με πλαίσιο για τοποθέτηση σε οροφή	4 τμχ
36	Φωτιστικό αλουμινίου γραμμικό NOTUS 1 BOUBLE SATIN LINEAR LED 3000K (L: 2820mm με σετ ανάρτησης 1,25m)	2 τμχ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	29.756,52 €
	Φ.Π.Α.:	7.141,56 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:	36.898,08 €

Τα προς προμήθεια προϊόντα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, ετοιμοπαράδοτα, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, ανταποκρίνονται στις τεθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές και θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει με ευθύνη και επιμέλεια του προμηθευτή στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Πανεπιστημίου 25 στην Αθήνα στον 5^ο όροφο του κτιρίου.

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο με επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης αλλά και σύμφωνα με τις ισχύουσες Προδιαγραφές και σχετική Νομοθεσία για αντίστοιχο έργο. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων του προσωπικού ή τρίτων, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου μέτρου προς αποφυγή ζημιών στους χώρους των εκτελουμένων εργασιών και στους υπολοίπους χώρους του κτηρίου. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχει και ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει καμία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συμφωνηθεισών εργασιών και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την πληρωμή της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική με το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

2. Η υλοποίηση της προμήθειας θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 11.11.2022.
3. Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα την πίστωση του Έργου με αριθμό 2021ΤΑ05100010 5150137 της ΣΑΤΑ051 με τίτλο «SUB5. Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ» και τον ΑΛΕ 2420301001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών», για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
4. Η πληρωμή θα λάβει χώρα, μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στην επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας, με βάση τα τιμολόγιά της, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και με την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
5. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία προβλέπεται στο νόμο. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και ανέρχονται σε:
 - α) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, για αγαθά,
 - β) 0,07252% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και
 - γ) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%.

Οι ανωτέρω κρατήσεις ισχύουν μέχρι την έναρξη της νέας «Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΑΔΗΣΥ). Συγκεκριμένα, κατόπιν έκδοσης του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α 59/17.03.2022) καταργείται η «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» όπως την γνωρίζαμε από το IV Βιβλίο του Ν. 4412/2016 (άρθρα 347 έως 358, 365 κ.λ.π.) και συγχωνεύεται με την «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» με παράλληλη κατάργηση των άρθρων 1-10 του Ν. 4013/2011 περί Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Με τη νέα «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων» (ΕΑΔΗΣΥ), οι μέχρι πρότινος εισφορές υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% και υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% καταργούνται και θα επιβάλλεται εισφορά 0,10% επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 (παρ. 1) και 7 (παρ. 3) του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α' 59/17.03.2022).

Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί.

Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής του Έργου έχουν ενεργοποιηθεί κι άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/2016, θα γίνει σχετική επιπλέον παρακράτηση η οποία θα βαρύνει επίσης τον Ανάδοχο ι κρατήσεις γίνονται πάνω στην καθαρή αξία και βαρύνουν τον ανάδοχο.

6. Καλούμε τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας να προσέλθει άμεσα για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
7. Ορίζουμε Επιτροπή οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, την Επιτροπή Ποιοτικής & Ποσοτικής Παραλαβής Υλικών, Παροχής Υπηρεσιών και Ορθής Εκτέλεσης Εργασιών που συγκροτήθηκε για το έτος 2022.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
(ΦΕΚ 1003/Β'/04.03.2022)**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ**