

382 ΛΕΣ (ΥΠ)
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ



ΣΥΜΒΑΣΗ 2/2025

«Προμήθεια Ξυλείας για την Κατασκευή Ραφιών»

ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΤΕΤΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

ΑΡΘΡΟ 1 Ορισμοί

Όπως προσδιορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2 Τόπος και Χρόνος Υπογραφής της Σύμβασης Συμβαλλόμενα Μέρη

2.1 Τόπος υπογραφής της σύμβασης: Τα γραφεία του 382 ΛΕΣ (ΥΠ) Πετρανά Κοζάνης, (τηλ. 24610 61342).

2.2 Χρόνος υπογραφής της σύμβασης: **29 Οκτ 25** ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη**.

2.3 Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Τχης (ΥΠ) Σάββας Γραμματόπουλος, Δκτής του 382 ΛΕΣ (ΥΠ) ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ' αριθ. **Φ.814/2339/653911/Σ.3493/17 Σεπ 25/ΓΕΣ/Γ3(ΔΥΠΟΣΤΗ) (ΑΑΥ)**, εφεξής καλούμενος **«Αγοραστής»**.

β. Ο Νικόλαος Τέτος του Δημητρίου, κάτοχος του ΑΔΤ Α01689472, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία **«ΤΕΤΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»**, εφεξής καλούμενος **«Προμηθευτής»**.

ΑΡΘΡΟ 3 Στοιχεία Κατακυρωτικής Απόφασης Περιεχόμενο Σύμβασης

3.1 Με την υπ' αριθ. **Φ.600.166/61/2550/Σ.596/23 Οκτ 25/382 ΛΕΣ (ΥΠ)/4ο ΓΡΑΦΕΙΟ** απόφαση απευθείας ανάθεσης, ο 382 ΛΕΣ (ΥΠ) αποφάνθηκε για τη σύναψη σύμβασης με την εταιρία **«ΤΕΤΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»** στην τιμή των **δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2.870,97 €)**, πλέον ΦΠΑ 24%.

3.2 Η παρούσα σύμβαση υπ. Αριθμ. **2/2025** διέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και είναι σύμφωνη με την σχετική προκήρυξη καθώς και την απόφαση απευθείας ανάθεσης αποτελείται δε από το κυρίως κείμενο και το Παράρτημα «Α» με τίτλο: **«Προμήθεια Ξυλείας για την Κατασκευή Ραφιών»**.

ΑΡΘΡΟ 4 Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης

4.1 Η σύμβαση αυτή αφορά στην προμήθεια των υλικών όπως αναλύεται στο Παράρτημα «Α» σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν και αναφέρονται στο κείμενο αυτής.

4.2 Ο προμηθευτής/πάροχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα «Α» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης και με την τιμή που αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη.

4.3 Στο καθαρό ποσό των **δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (2.870,97 €)**, περιλαμβάνονται κρατήσεις 6,10% και Φόρος Εισοδήματος 4% που βαρύνουν τον προμηθευτή και αυξάνεται κατά τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, ήτοι **εξακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και τρία λεπτά (689,03 €)** που βαρύνει την Υπηρεσία. Η συνολική δαπάνη των υλικών ανέρχεται στο ποσό των **τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ (3.560,00 €)**.

ΑΡΘΡΟ 5

Προδείγματα Μειοδοτών για μαζική Παραγωγή

Δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 6

Υποχρεώσεις

6.1 Σύμφωνα με όλους τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, την απόφαση απευθείας ανάθεσης και την παρούσα.

6.2 Λεπτομέρειες παραγγελιών όπως Παράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7

Κατηγορία Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται για την **Προμήθεια Ξυλείας για την Κατασκευή Ραφιών CPV: 03419000-0 «Ξυλεία»** για κάλυψη αναγκών της Μονάδας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

Έναρξη και Διάρκεια

8.1 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της.

8.2 Όλοι οι Όροι που κοινοποιήθηκαν με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς είναι σε πλήρη ισχύ μέχρι πέραςτος συμβατικών υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 9

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων

9.1 Ο προμηθευτής δεν δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 382 ΛΕΣ (ΥΠ).

9.2 Επιπλέον, ο προμηθευτής δεν δύναται να αναθέσει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας, η οποία έχει υποβληθεί υπό τους όρους της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του 382 ΛΕΣ (ΥΠ).

ΑΡΘΡΟ 10 **Γλώσσα**

Η ελληνική γλώσσα ορίζεται ως η γλώσσα εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11 **Αποδεικτικά και Πιστοποιητικά**

Όπως καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 12 **Τεχνικός Προσδιορισμός Υλικών**

12.1 Τα υλικά που αναγράφονται στο Παράρτημα «Α», κατά την παράδοσή τους πρέπει να είναι καινούργια, ανθεκτικής κατασκευής, αμεταχείριστα και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται.

12.2 Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

12.3 Η συσκευασία των υλικών πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή μεταφορά τους. Τα υλικά συσκευασίας δε θα επιστραφούν, επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή αυτών.

12.4 Τα υλικά θα συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 13 **Παράδοση – Παραλαβή**

13.1 Η παράδοση των υλικών θα γίνει μέχρι την **08 Νοε 25**, όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του Παραρτήματος «Α», στην έδρα του 382 ΛΕΣ (ΥΠ), Πετρανά Κοζάνης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του 382 ΛΕΣ (ΥΠ) έχει δικαίωμα εισόδου στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, με σκοπό τον έλεγχο.

13.2 Η μεταφορά και η παράδοση του υλικού, θα πραγματοποιείται με ευθύνη, μέριμνα, μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, στην έδρα του 382 ΛΕΣ (ΥΠ) και στο χώρο που υποδεικνύεται από τη Μονάδα.

13.3 Ο προμηθευτής/πάροχος πριν την προσκόμιση των υλικών υποχρεούται να ειδοποιήσει την επιτροπή παραλαβής του 382 ΛΕΣ (ΥΠ), για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.

13.4 Ο προμηθευτής/πάροχος εξασφαλίζει από την Μονάδα, άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοση των υλικών. Ο μακροσκοπικός έλεγχος θα πρέπει να γίνει από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον 382 ΛΕΣ (ΥΠ) μέσα σε 5 ημέρες από την προσκόμιση των υλικών, στον οποίο καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Κατόπιν, συντάσσεται πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και εκδίδεται

Αρ. Σύμβασης 02/2025
29/10/2025

βεβαίωση παραλαβής προμήθειας από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών.

13.5 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού, θα γίνει με βάση την παρούσα σύμβαση και την προσφορά του προμηθευτή.

13.6 Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δύναται να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021.

13.7 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα κατά περίπτωση υλικά, ο προμηθευτής, κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των σχετικών άρθρων της παρούσας κατακύρωσης (Άρθρο 207, Ν.4412/2016).

13.8 Απόρριψη υλικών – αντικατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14 **Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου**

14.1 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η παραγγελία, δεν προσέλθει να παραδώσει τα υλικά, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το παρόν, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του 382 ΛΕΣ (ΥΠ) ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

14.2 Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.

14.3 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η προμήθεια δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως σαφώς προσδιορίζονται στους Γενικούς Όρους.

14.4 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά οι κυρώσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 203, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 15 **Κυρώσεις για Καθυστερήσεις στην Παράδοση**

Όπως καθορίζονται στο Άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη του άρθρου 206 του ίδιου Νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 103 του Ν.4782/2021.

ΑΡΘΡΟ 16

Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πληρωμής

16.1 Ο κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)/Χωριστής Επιχειρησιακής Μονάδας (ΧΕΜ) [Πεδίο ΗΤ (Ηλεκτρονικού Τιμολογίου): **BT-46**] της ΜΕΡΥΠ είναι ο **1011.2020000000.0014**.

16.2 Το λεκτικό και ο κωδικός αριθμός της Μονάδας (Πεδίο ΗΤ: **BT-70**) είναι **382 ΛΕΣ (ΥΠ) (4073)**.

16.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση ΗΤ (Ηλεκτρονικού Τιμολογίου) σύμφωνα με το **N.4601/2019** και την υπ' αριθμ. **63446/31-05-21 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2338 ΤΒ')**. Τα υπόψη ΗΤ απαιτείται να εκδίδονται διακριτά, ανά πηγή χρηματοδότησης, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή δρομολόγηση και λήψη τους στο οικείο ΟΠΣ (ε – ΠΔΕ για συμβάσεις έργων ΠΔΕ ή ΔΗΛΤΙΣ για συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους τακτικού Π/Υ καθώς και από Ιδίους Πόρους).

16.4 Στον προμηθευτή/πάροχο δε θα χορηγηθεί προκαταβολή.

16.5 Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει σε ευρώ, από την υπηρεσία με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (Τ.Χ.Ε.) σε εκτέλεση της **Φ.814/2339/653911/Σ.3493/17 Σεπ 25/ΓΕΣ/Γ3(ΔΥΠΟΣΤΗ) (ΑΑΥ)** σε βάρος πιστώσεων και μετά την οριστική παραλαβή αφού αφαιρεθούν οι καθορισμένες κρατήσεις, με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα έξοδα έκδοσης των οποίων, όπου αυτό απαιτείται, βαρύνουν τον προμηθευτή:

α. Βεβαίωση παραλαβής προμήθειας από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του 382 ΛΕΣ (ΥΠ).

β. Αποδεικτικό εισαγωγής (ΑΔΔΥ) του υλικού στις αποθήκες της μονάδας οριστικής παραλαβής.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη **«Επί Πιστώσει»**.

16.6 Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού από την Υπηρεσία [ήτοι μετά τη σύνταξη και υπογραφή της βεβαίωσης παραλαβής προμήθειας από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του 382 ΛΕΣ (ΥΠ)] και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών, από την έκδοση αυτής ή σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, εφόσον αυτό εκδοθεί μετά την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης και των υπολοίπων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

16.7 Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται **εμπρόθεσμη** παράδοση του υλικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης «περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών». Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής υλικών με έκπτωση τιμής.

16.8 Ο προμηθευτής/πάροχος υπόκειται κατά την εκάστοτε πληρωμή σε κρατήσεις **6,10%** επί της καθαρής αξίας των υλικών, όπως αναλύονται παρακάτω:

Υπέρ ΜΤΣ	4,00%
Υπέρ ΕΛΟΑΣ	2,00%
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,1%

16.9 Επίσης, από τον προμηθευτή θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου εισοδήματος ποσοστό 4% επί της καθαρής αρχικής αξίας του υλικού αφαιρουμένων των κρατήσεων.

16.10 Ο προμηθευτής/πάροχος βαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι να παραδοθούν τα υλικά στις αποθήκες του 382 ΛΕΣ (ΥΠ) σε πλήρη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στη σύμβαση.

16.11 Ο προμηθευτής/πάροχος βαρύνεται με κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων.

16.12 Η κατακυρωθείσα τιμή των υλικών έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%) που θα βαρύνει την Υπηρεσία.

16.13 Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το αναλογούν ποσό του Φ.Π.Α.

16.14 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παραδόσεως του υλικού της εκάστοτε ετήσιας σύμβασης.

16.15 Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 17

Πιστοποιητικά Σχετικά με τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Όπως προσδιορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποποίηση δικαιωμάτων

Όπως προσδιορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 19

Τερματισμός

19.1 Εάν οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος, παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, τον οποίο δεν είναι σε θέση να επανορθώσει, ή εάν είναι σε θέση να επανορθώσει, δεν το πράξει μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή της σχετικής γραπτής ειδοποίησής του, από το άλλο εμπλεκόμενο μέρος, το τελευταίο μέρος δύναται να τερματίσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας άμεσα μέτρα και ενημερώνοντας

Αρ. Σύμβασης 02/2025
29/10/2025

γραφπτώς το εμπλεκόμενο μέρος που διέπραξε την παράβαση, χωρίς να θίγονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα των εμπλεκομένων σχετικά με την παράβαση, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απορρέοντα από τη συμφωνία πλαίσιο.

19.2 Επιπλέον ο 382 ΛΕΣ (ΥΠ), δύναται να τερματίσει τη σύμβαση, μετά από προειδοποίηση 5 ημερών προς τον Προμηθευτή για (τουλάχιστον) έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:

19.2.1 Ο Προμηθευτής/Πάροχος εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 73, παράγραφος 1 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021.

19.2.2 Ο Προμηθευτής/Πάροχος απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανήλικους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.

19.2.3 Ο Προμηθευτής, αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει παραγγελία, πέραν των προβλέψεων του άρθρου 13. Στην περίπτωση αυτή, πέραν του τερματισμού της εκτελεστικής σύμβασης, ο Προμηθευτής/Πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το νομικό πλαίσιο κυρώσεις.

19.2.4 Ο Προμηθευτής παραδίδει προϊόντα (υπηρεσίες) τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Παρούσας Συμφωνίας.

19.2.5 Σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου σοβαρού, μη προβλεπόμενου λόγου που ο 382 ΛΕΣ (ΥΠ) κρίνει δικαιολογημένο και εφόσον αιτιολογείται ειδικά.

19.2.6 Ο Προμηθευτής δεν τηρεί (τουλάχιστον) ένα ή περισσότερους της εν λόγω Σύμβασης.

19.3 Μετά τον τερματισμό της σύμβασης, ο Προμηθευτής/Πάροχος υποχρεούται να ολοκληρώσει οποιαδήποτε παραγγελία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας. Ωστόσο, ο 382 ΛΕΣ (ΥΠ) δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της παραγγελίας.

19.4 Κανένα εμπλεκόμενο μέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του, όπως προκύπτουν από τη σύμβαση, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία προκύπτει μετά από την ημερομηνία της υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης από τα δύο μέρη.

19.5 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «ανωτέρα βία» αναφέρεται σε:

19.5.1 Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

19.5.2 Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.

19.5.3 Πλημμύρα.

19.5.4 Σεισμός.

19.5.5 Πόλεμος.

19.5.6 Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή/πάροχο ή από υποκατασκευαστή πρώτων υλών.

19.5.7 Εμπορικός Αποκλεισμός Μεταφορών (Διεθνούς Δικαίου).

19.5.8 Εμπορικός Αποκλεισμός Εισαγωγών (EMBARGO).

19.5.9 Απρόβλεπτα συμβάντα που είναι πέραν από τον έλεγχο των Εμπλεκόμενων Μερών και τα οποία συμβαίνουν στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ή / και στον τόπο εγκατάστασης (έδρα της εταιρείας) του προμηθευτή ή / και στον τόπο παροχής των υπηρεσιών και τα οποία δε δύναται να αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα επιμέλεια.

ΑΡΘΡΟ 20 **Εγγυήσεις**

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 21 **Χρόνος Ανταπόκρισης**

Ο προμηθευτής/πάροχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα απόκρισης και αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος δικής του υπαιτιότητας παρουσιασθεί κατά την παράδοση των υλικών στον 382 ΛΕΣ (ΥΠ) μέσα σε χρονικό περιθώριο το οποίο θα καθοριστεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του 382 ΛΕΣ (ΥΠ).

ΑΡΘΡΟ 22 **Τροποποιήσεις**

Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις δεν αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 23 **Εφαρμοζόμενη νομοθεσία**

23.1 Η ερμηνεία και η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται με βάση το Ελληνικό δίκαιο και την Ελληνική Γλώσσα. Οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με τη σύμβαση θα υποβάλλεται στα Ελληνικά δικαστήρια.

23.2 Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Αγοραστής και ο Προμηθευτής/

Πάροχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 24 **Συναντήσεις - Ρύθμιση Θεμάτων Σύμβασης**

24.1 Ο προμηθευτής/πάροχος και ο αγοραστής μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.

24.2 Ο προμηθευτής/πάροχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικό σημείο συνδέσμου (Point of Contact – PoC) τον Νικόλαο Τέτο, τηλέφωνο: 24619 00400, email: info@tetos.gr, ως υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 25 **Τελικές Διατάξεις**

25.1 Η παρούσα σύμβαση κασιχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται.

25.2 Για ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στην παρούσα σύμβαση, ισχύουν τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική διαταγή, καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

25.3 Η σύμβαση έχει συνταχθεί σε ένα (1) πρωτότυπο.

25.4 Τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν τμήμα αυτής.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ 382 ΛΕΣ (ΥΠ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΠΑΡΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Α»: Πίνακας Υλικών που θα παραληφθούν από την εταιρεία «ΤΕΤΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2025

382 ΛΕΣ (ΥΠ)
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
29 ΟΚΤ 25

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΕΤΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

A/A	Περιγραφή Είδους	A.O.	Χώρα κατασκευής	Μονάδα Μέτρησης (ΚΥΒΙΚΑ)	Τιμή ΣΕΤ άνευ Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία άνευ Φ.Π.Α. (€)	Παρατηρήσεις
1	ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ.	ΕΜΠΟΡΙΟ	ΕΛΛΑΔΑ	7	410,138	2.870,97	Παράδοση έως την 8 ^η Νοεμβρίου 2025
Σύνολο						2.870,97	
Καταλογιστέο						3.560,00	
ΦΠΑ 24%						689,03	
Κρατήσεις 6,10%						175,13	
ΦΕ 4%						107,83	
Υπόλοιπο						3.384,87	
Πληρωτέο						3.277,04	

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ 382 ΛΕΣ (ΥΠ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΠΑΡΟΧΟ