

21AWRD008000572 2021-01-13

ΠΡΟΣ :

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ. :

315 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλέφ.(Εσωτ.) 6117
Φ.830/278/8902
Σ.1585
Πλατύ, 04 Δεκ 20

ΘΕΜΑ : Δαπάνες (Απόφαση Κατακύρωσης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του 315 ΣΠΤΧ)

ΣΧΕΤ.: α. Φ.830/255/8018/Σ.1411/06 Νοε 20/315 ΣΠΤΧ
β. Φ.900/105/8037/Σ.1427/06 Νοε 20/315 ΣΠΤΧ
γ. Πρακτικό – Εισήγηση Επιτροπής της 19 Νοε 20
δ. Φ.800/146/8514/Σ.1525/20 Νοε 20/315 ΣΠΤΧ
ε. Πρακτικά Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της 04 Δεκ 20

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204/15-09-11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α' 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει.

στ. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-7-13) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

21AWRD008000572 2021-01-13

η. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

θ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει του υπ' αρ. πρωτ. 2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.

ι. Την υπ' αριθμ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3335/11-12-14) περί «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, σε συνδυασμό με την τροποποίηση του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α'52) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204) όπως ισχύει.

ια. Την υπ' αριθμ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β' 3698/16-11-16) Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημοσίας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον αφορά παρ.4 άρθρου 79 Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147).

ιβ. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147).

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/9/827247/Σ.1050/26 Αυγ 20/ΓΕΣ/Δ2/4 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).

ιδ. Την (α) σχετική, με την οποία διακηρύχθηκε Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του 315 ΣΠΤΧ.

ιε. Το (β) σχετικό, με το οποίο συγκροτήθηκε, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ιστ. Την (δ) σχετική απόφαση ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του 315 ΣΠΤΧ.

ιζ. Την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτή καταγράφεται στο (ε) σχετικό και αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών όπως αποτυπώθηκε στα πρακτικά του (ε) σχετικού.


21AWRD008000572 2021-01-13

3. Κατακυρώνουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θέματος στον Παλαιοχωρινό Παναγιώτη, ΑΦΜ 106463395, Γαληνού 11, Πολύγυρος Χαλκιδικής, για το είδος μελέτης του Παραρτήματος «Α».

4. Η σύμβαση προμήθειας της μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του 315 ΣΠΤΧ, θα γίνει με βάση τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, της προσφοράς του προμηθευτή, η οποία είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη και το σχέδιο της σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.

5. Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα, οφείλει να προσέλθει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της, ήτοι μέχρι την 18 Δεκ 20 και ώρα 12:00 στο 315 ΣΠΤΧ, Πλατύ Ημαθίας ΤΚ 59032, για υπογραφή της σύμβασης για το είδος μελέτης που του κατακυρώνεται και αναγράφεται παραπάνω.

6. Χειριστής θέματος: Ανθστης (ΤΧ) Μπακάλη Μαρία, Βοηθός 4ου Γραφείου, τηλ. 2333064333.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Παροχής Υπηρεσιών που Κατακυρώνονται στον Προμηθευτή Παλαιοχωρινό Παναγιώτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Παλαιοχωρινός Παναγιώτης Γαληνού 11 Πολύγυρος Χαλκιδικής

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΜΕΡΥΠ/ΔΟΙ

315 ΣΠΤΧ

Συνημμένα

1 πρακτικό

21AWRD008000572 2021-01-13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <<Α>> ΣΤΗ
Φ. 830/278/8902/Σ. 1585

315 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
04 Δεκ 20

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»

ΠΡΟΣΤΙΤΗ «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»						
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 315 ΣΠΤΧ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (MM)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)
1	Κεντρικό Συνεργείο (ΑΜ:16900)	TM	2513	11999,00	11999,00	14878,76
	Διοικητήριο (ΑΜ:16894)	TM	148			
	Θάλαμος Οπλιτών (ΑΜ:16903)	TM	186			
ΣΥΝΟΛΟ					11999,00	14878,76

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- α. Χρόνος παράδοσης μελέτης εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης
β. Κρατήσεις 0,33468%

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δημήτριος Καντζός
Ανχης (ΤΧ)