

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3α (ΥΛΙΚΑ ΥΠ)
Τηλ. 210-7496423

ΚΟΙΝ.: Φ.600.1/145/100300
Σ.28
Αθήνα, 31 Δεκ 25
Συν.: Το (ιγ) Σχετικό

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί [Απόφαση Κατακύρωσης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' Αριθ. 0039Α/25 Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς Διάρκειας με Σκοπό την Προμήθεια Masterbatch, για την Απρόσκοπτη Υλοποίηση του Προγράμματος Κατασκευής Αρβύλων του 700ΣΕ, για τα έτη 2025-2027]

ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ»
β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
γ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»
δ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
ε. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
στ. ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
ζ. Φ.600.14/3/893978/Σ.113/23 Ιαν 24/ΓΕΣ/Γ3/2
η. Φ.600.163/62/135749/Σ.5816/02 Απρ 24/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α (ΑΔ 21/24)
θ. Σ-Π 0039Α/25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και Εταιρείες «ΔΑΡΒΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ», «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» και «Σ. ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ»
ι. Φ.600.14/47/657984/Σ.4350/10 Νοε 25/ΓΕΣ/Γ3/2
ια. Φ.600/58/233886/Σ.21437/17 Νοε 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α
ιβ. Φ.900/136/234747/Σ.21580/18 Νοε 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7
ιγ. Φ.600.1/136/248204/Σ.23619/15 Δεκ 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α
ιδ. Φ.600.163/304/249982/Σ.23875/18 Δεκ 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7
ιε. Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου/23 Δεκ 25
ιστ. Εισήγηση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/23 Δεκ 25
ιζ. Πρακτικό Γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ/29 Δεκ 25

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α), (γ), (δ) και (στ) σχετικών, που αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου.

β. Το (β) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ.

γ. Το (ε) σχετικό, που αφορά στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες (δγή διάθεσης πίστωσης).

δ. Τη (θ) σχετική Σ-Π 3ετούς διάρκειας, αφορά προμήθεια masterbatch, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβύλων του 700ΣΕ, για τα έτη 2025-2027, μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και των εταιρειών «**ΔΑΡΒΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ**», «**ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**» και «**Σ. ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ**».

ε. Την (ι) σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας, με τη σύναψη της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της (θ) όμοιας Σ-Π, με χρηματοδότηση κατόπιν χρήσης μέρους της εγκριθείσας ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΓΕΣ οικονομικού έτους 2026, επί ΑΛΕ: 2410989002.

στ. Την (ια) σχετική πρόσκληση στις εταιρείες «**ΔΑΡΒΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ**», «**ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**» και «**Σ. ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ**», για την κατάθεση νέας οικονομικής προσφοράς, στο πλαίσιο της κλειστής επαναδιαγωνιστικής διαδικασίας, για τη σύναψη της εν λόγω 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης.

ζ. Την (ιδ) σχετική απόφαση της ΑΣΔΥΣ, που αφορά μεταξύ άλλων στην ανάδειξη της εταιρείας «**ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**» ως προσωρινού αναδόχου για τη σύναψη της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της (θ) όμοιας Σ-Π.

η. Το (ιε) σχετικό πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης (ΕΔ-Α).

θ. Το (ιζ), σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν της (ιστ) όμοιας εισήγησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ για τη λήψη απόφασης.

Αποφασίζουμε

1. Την **αποδοχή** της αρμοδιότητας της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού να διατυπώσει την από **23 Δεκ 25** νομότυπη γνώμη, με βάση το άρθρο 221 του ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων στη διαγωνιστική διαδικασία του θέματος.

2. Την **αποδοχή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου** της εταιρείας «**ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**», που συμμετείχε στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, καθόσον πληροί τους όρους της διακήρυξης, τις απαιτήσεις της Σ-Π 0039Α/25 και τις προβλέψεις του ν.4412/2016.

Εγκρίνουμε και Κατακυρώνουμε

3. Τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της υπ' αριθ. 0039Α/25 Σ-Π, αναφορικά με την προμήθεια masterbatch, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής

αρβύλων του 700ΣΕ στην εταιρεία **«ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»**, όπως στο Παράρτημα «Α», σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην εν λόγω Σ-Π και στο άρθρο 105 του ν.4412/2016.

4. Τεχνικός Προσδιορισμός των Υλικών

α. Το εν λόγω υλικό πρέπει να είναι καινούριο, πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστο, κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται και να καλύπτει τις απαιτήσεις της (θ) σχετικής Σ-Π και των ΠΕΔ της Υπηρεσίας, όπως αναγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος «Α».

β. Η συσκευασία του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στις ΠΕΔ, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η ασφαλής μεταφορά του και η καλή συντήρησή του σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης. Τα υλικά συσκευασίας, δεν επιστρέφονται, επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή του υλικού.

γ. Επισημάνσεις όπως καθορίζονται στις εν λόγω ΠΕΔ.

δ. Το υλικό θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο όπως αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα του Παραρτήματος «Α», όπως δηλώθηκε στην τεχνική προσφορά της εταιρείας **«ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»**.

5. Ειδικό Όροι

α. Διασφάλιση Ποιότητας

Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2015 (με κατ' ελάχιστον εξαίρεση την παράγραφο 8.3, που αναφέρεται στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό) ή ισοδύναμων πιστοποιητικών από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.

β. Κωδικοποίηση Υλικών

(1) Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να αποδεχθεί την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ρήτρα κωδικοποίησης, όπως στο Παράρτημα «Β».

(2) Λεπτομέρειες για τη διαδικασία κωδικοποίησης, θα καθοριστούν στη σύμβαση, που θα υπογραφεί.

6. Χρόνος – Τόπος – Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής Συμβατικών Ειδών

α. Τα υλικά πρέπει να παραδοθούν στην έδρα του **700 ΣΕ (ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)** με μέριμνα και έξοδα των προμηθευτών, ανά 1/2 της ποσότητας σε **4 και 6 μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της (θ) σχετικής Σ-Π.

β. Οι παραδόσεις να πραγματοποιούνται τμηματικά, κατόπιν συνεννόησης με την παραλαμβάνουσα Μονάδα (**700 ΣΕ**) και όσο το δυνατόν σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος), καθόσον τα εν λόγω υλικά,

προορίζονται για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Υπηρεσίας.

γ. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή Αξκών, που θα συγκροτηθεί από την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και με τις ΠΕΔ του Παραρτήματος «Α», με τη σύνταξη πρωτοκόλλου/ων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία της προμηθεύτριας εταιρείας ή των νόμιμων εκπροσώπων αυτής, που προσυπογράφει αυτά μαζί με την επιτροπή.

δ. Η προμηθεύτρια εταιρεία κατά την παράδοση του εν λόγω υλικού, υποχρεούται να καταθέσει στην επιτροπή παραλαβής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις εν λόγω ΠΕΔ.

ε. Φυσικοχημικές Εξετάσεις κατά την Παραλαβή του Υλικού.

(1) Η παραλαβή του υλικού θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ, εντός του καθορισμένου, από την παρούσα κατακυρωτική δγή και την σύμβαση, που θα υπογραφεί για τον σκοπό αυτό, χρονικού διαστήματος, από την προσκόμιση των υλικών.

(2) Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υπό προμήθεια υλικού, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016 και με τις ΠΕΔ που αναγράφονται στο Παράρτημα «Α», με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ, παρουσία της προμηθεύτριας εταιρείας εφόσον το επιθυμεί. Η επιτροπή παραλαβής, είναι δυνατόν να ενισχυθεί με πραγματογνώμονα από τον αρμόδιο Φορέα.

(3) Η εν λόγω επιτροπή της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ δύναται να ζητήσει περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις του δείγματος στο ΧΗΕΔ, στο ΓΧΚ ή σε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο. Οι εργαστηριακές εξετάσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το αντίτιμο των χημικών εξετάσεων εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, των 10 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας χημικής υπηρεσίας, είναι δυνατή η βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ και η είσπραξή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

(4) Τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων θα κοινοποιούνται μετά την καταβολή του αντιτίμου αυτών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης μερικών εξ αυτών, τότε το κόστος εκτέλεσης αυτών σε άλλους προβλεπόμενους φορείς θα βαρύνει τον προμηθευτή (ΦΕΚ 1401/6-8-07 και ΦΕΚ 181/Β'/27-1-17).

7. Εγγυοδοσία

α. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, εγγυητική επιστολή, η οποία να έχει **χρονική ισχύ μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού υλικού, αξίας ίσης με ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας των υλικών, χωρίς ΦΠΑ (24%)**, προ ή κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης.

β. Σε περίπτωση επιθυμίας της προμηθεύτριας εταιρείας, για χορήγηση προκαταβολής ποσοστού έως 50% επί της συμβατικής αξίας του εν λόγω υλικού (χωρίς ΦΠΑ 24%), απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παράγραφο 4.1.2 της υπ' αριθ. 20/23 διακήρυξης και παράγραφο 7, άρθρο 72 του ν.4412/2016.

γ. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παράγραφο 4.1 της υπ' αριθ. 21/24 διακήρυξης και άρθρο 72 του ν.4412/2016.

8. Πληρωμές - Κρατήσεις – Ατέλειες

α. Η πληρωμή της προμηθεύτριας εταιρείας, θα γίνει με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) από το οικείο ΕΛΔΑΠ.

β. Σε περίπτωση επιθυμίας της προμηθεύτριας εταιρείας, για χορήγηση προκαταβολής ποσού έως 50% επί της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια υλικών (χωρίς ΦΠΑ 24%), η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.4412/2016. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής, μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο τόκος, θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (αποφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών), που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμείνει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. Επιπροσθέτως, είναι δυνατή η πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, για το υπόλοιπο συμβατικό ποσό με βάση το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας 30%, με το συνολικό ΦΠΑ, μετά την οριστική παραλαβή της συνολικής ποσότητας των υλικών.

γ. Η πληρωμή, θα γίνει με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής (λόγω μη παραλαβής των εν λόγω υλικών και μη σύνταξης του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπή της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ), θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης των υλικών στην αποθήκη των Μονάδων παραλαβής (**700 ΣΕ**), σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.

(2) Γραμμάτιο (ΑΔΔΥ-ΔΔΥ) εισαγωγής του υλικού στις Μονάδες παραλαβής (**700 ΣΕ**).

(3) Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) και πρωτότυπο δελτίο αποστολής. Επισημαίνεται ότι, σε εφαρμογή του ν.4601/2019 και της υπ' αριθ. 52445/12- 04-2023 ΚΥΑ «Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους Οικονομικούς Φορείς» (ΦΕΚ Β' 2385), για διαδικασίες διαγωνιστικών διαδικασιών που εκκινούν μετά την 01 Ιαν 24, είναι υποχρεωτική η έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ) από τους οικονομικούς

φορείς κατά τις συναλλαγές τους με φορείς του δημοσίου (πχ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ). Ο κωδικός ΗΤ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ είναι **1011.2020000000.0042** και της Μονάδας **700 ΣΕ** επ' ωφελείας των οποίων υλοποιείται η εκτελεστική σύμβαση και θα παραδοθεί το οικονομικό αντικείμενο, είναι **627**. Πληροφορίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο Τηλ: 210749-6318/6149, email: str-asdys-dpm6@army.gr.

(4) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ, σύμφωνα με την Απόφαση Α.1265/04 Δεκ 20/ΑΑΔΕ (Β' 5346).

(5) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ ή άλλου αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα, σύμφωνα με την Α.Π.306179/19 Νοε 20/ΥΠΕΚΥ/ε-ΕΦΚΑ/ΓΔΕ (ΑΔΑ:Ψ0ΚΠ46ΜΑΠΣΑ94).

(6) Πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2015 του κατασκευαστή (με κατ' ελάχιστον εξαίρεση την παράγραφο 8.3 που αναφέρεται στην ανάπτυξη και στο σχεδιασμό) ή ισοδύναμων πιστοποιητικών από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.

(7) Βεβαίωση της ΑΥΚΥ (ΚΕΥ/ΔΚΤ), για την κωδικοποίηση των παραδοθέντων υλικών.

(8) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

δ. Η προμηθεύτρια εταιρεία βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (4,10%), οι οποίες έχουν ως εξής:

(1) Υπέρ ΜΤΣ : 4,00%

(2) Υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. : 0,10%

Σύνολο Κρατήσεων : 4,10%

ε. Θα γίνει παρακράτηση υπέρ φόρου εισοδήματος, σε ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013.

9. Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου - Κυρώσεις – Εξαιρέσεις

α. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, να υπογράψει την εν λόγω εκτελεστική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά ΕΚΠΤΩΤΟΣ, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του στη Σ-Π και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.4412/2016.

β. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά ΕΚΠΤΩΤΟΣ από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό υλικό, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν.4412/2016.

γ. Σε περίπτωση, που ο προμηθευτής δεν παραδώσει όλη την ποσότητα ή μέρος των υλικών, που ανέλαβε να προμηθεύσει μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα κατακυρωτική διαταγή και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή μέρους της ποσότητας του υλικού και μη αντικατάστασής της μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά τον καλεί προς παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 203, 206 παράγραφος 5 και 221 παράγραφος 1ζ του ν.4412/2016. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις (παράγραφος 4 του άρθρου 203 του ν.4412/2016):

(1) Κατάπτωση ολική/μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εν λόγω εκτελεστικής σύμβασης, κατά περίπτωση.

(2) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο προμηθευτή από την σύμβαση, είτε από ποσόν, που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από την εταιρεία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής της ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.

δ. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή την σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 203 του ν.4412/2016, όταν:

(1) Η εν λόγω εκτελεστική σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα υλικά δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση.

(2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν.4412/2016).

ε. Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση Προμήθειας

(1) Αν τα εν λόγω υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου

της παράτασης, που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας, που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

(2) Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών, που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

(3) Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος, που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

(4) Εφόσον ο προμηθευτής έλαβε προκαταβολή εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

(5) Σε κάθε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών πέραν εκείνης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν.4412/2016.

(6) Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 207 του ν.4412/2016.

10. Σύνταξη - Υπογραφή Σύμβασης

α. Εξουσιοδοτείται ο Δντής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, για τη σύνταξη και υπογραφή της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της υπ' αριθ. 0039Α/25 Σ-Π, για την προμήθεια στρωμάτων από αφρώδες πλαστικό με θήκη, για κάλυψη επιτακτικών αναγκών Μονάδων, με βάση τους όρους της υπ' αριθ. 21/24 διακήρυξης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, της εν λόγω Σ-Π, τις ΠΕΔ που αναγράφονται στο Παραρτήματα «Α» της παρούσας κατακυρωτικής διαταγής και το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω προμήθεια.

β. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να προσέλθει το αργότερο εντός 15 ημερών κατόπιν πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα ακολουθήσει την κοινοποίηση της παρούσας, για την υπογραφή της

σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 105 του ν.4412/2016, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του υπόψη Νόμου. Σε περίπτωση κατά την οποία η προμηθεύτρια εταιρεία δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 105 και 203 του ν.4412/2016.

γ. Επί της παρούσας απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής, κατά τα άρθρα 360 και επόμενα του ν.4412/2016, η προθεσμία άσκησης της οποίας, έχει όπως παρακάτω:

(1) Δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(2) Δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(3) Δέκα ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

δ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο ν.4412/2016, στην υπ' αριθ. 21/24 διακήρυξη της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και στη (θ) σχετική Σ-Π.

11. Έγκριση - Καταλογισμός Δαπάνης

Τα δικαιολογητικά της δαπάνης, να συγκεντρωθούν με μέριμνα του **700 ΣΕ** για τα αντίστοιχο υλικό και να υποβληθούν στην ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α για έγκριση και καταλογισμό, αμέσως μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.

12. Το παρόν έγγραφο, μονογραφήθηκε και από το 6^ο τμήμα της Δνσης (Οικονομικό Τμήμα), για θέματα αρμοδιότητάς του.

13. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

14. Το ΓΕΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ενημέρωσή του.

15. Χειριστής θέματος: Λοχαγός (ΥΠ) Λάζαρος Ζήσης, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α, τηλ. ΕΨΑΔ: 802-6423, τηλ. ΟΤΕ: 210-7496423.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης
Διοικητής

Υπίλαρχος Θεοδώρα Ούστογλου
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Πίνακας Υλικών που Κατακυρώνονται στην Εταιρεία **«ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»**
«Β» Ρήτρα Κωδικοποίησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Εταιρεία **«ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»**

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/ΔΓ' Κ

ΓΕΣ/Γ3 – ΔΥΠ

ΑΣΔΥΣ/ΔΓ' Κ

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α – 7

ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ – ΔΥΠ – ΔΙΣΕ

ΚΕΥ

700 ΣΕ

Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς

ΦΥ (Σ-Π 0039Α/25/1^η)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3^α (ΥΛΙΚΑ ΥΠ)
31 Δεκ 25ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.600.1/145/100300/Σ.28ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ	ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)				ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
			ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ	
1	Masterbatch CPV: 4380000-7 (ΠΕΔ-Α 00585/1 ^η Έκδοση/08 Μαΐ 18/ΥΠΕΘΑ + 1 ^η Τροπ. «Πρώτες Ύλες παρασκευής Ελαστικού Βουλκανισμού Αρβυλών»)	70.281 κιλ.	04,98	349.999,38	83.999,85	433.999,23	MESGO S.p.a. Via Lombardia 33, 24060, Carobbio degli Angeli (BG), Ιταλία
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				349.999,38	83.999,85	433.999,23	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- α. Οι κρατήσεις (4,10%) βαρύνουν τον προμηθευτή.
- β. Χρόνος παράδοσης: Ανά 1/2 της ποσότητας σε 4 και 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Α-2

γ. Τόπος παράδοσης: 700 ΣΕ (ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Θεόδωρος Ζήκος
Διευθυντής Γ' Κλάδου

Υπίλαρχος Θεοδώρα Ούστογλου
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3α (ΥΛΙΚΑ ΥΠ)
31 Δεκ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ
Φ.600.1/145/100300/Σ.28

ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Σε αυτή τη ρήτρα:

α. Αρχή κωδικοποίησης σημαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (NCB) ή εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για κωδικοποίηση, που εδρεύει στη χώρα σχεδιασμού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από αυτό το συμβόλαιο. Εάν ο ανάδοχος εδρεύει σε χώρα NATO ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά και αν δεν εδρεύει σε χώρα NATO ή σε χώρα με καθεστώς Tier 2 sponsorship, η «Αρχή κωδικοποίησης» θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η «Αρχή προμηθειών».

β. «Αρχή προμηθειών», σημαίνει η υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας του NATO ή μια αρχή διαχείρισης του NATO.

γ. «Τεχνικά δεδομένα», σημαίνει τα μηχανολογικά σχέδια, τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και / ή την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την πλήρη αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από το συμβόλαιο.

δ. «Ισοδύναμος συμβατικός όρος», σημαίνει μια συμφωνημένη συμβατική κατάσταση, με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης.

2. Τεχνικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, προδιαγραφών, καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός υλικού), απαιτούνται με σκοπό την αναγνώριση/κωδικοποίηση και διαχείριση του υλικού, σύμφωνα με το κατά NATO σύστημα κωδικοποίησης (NCS). Ο ανάδοχος, θα αποστέλλει τα δεδομένα ή θα μεριμνήσει για την ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου, από τους υποσυμβαλλόμενους ή τους προμηθευτές σε αίτηση των Αρχών κωδικοποίησης μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προδιαγράφεται στο συμβόλαιο. Ο ανάδοχος, θα παρέχει στην Αρχή κωδικοποίησης και εντός των προκαθοριζόμενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται είτε σε μορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών κτλ., είτε και όπου αυτό είναι διαθέσιμο, μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής κωδικοποίησης σε δεδομένα που τηρούνται σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδομένων σε αρχική φάση, ο ανάδοχος θα παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που περιέχονται στο συμβόλαιο και η οποία προκύπτει από συμφωνημένες τροποποιήσεις, σχεδιαστικές αλλαγές καθώς και οποιαδήποτε άλλης αλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ζωής

του συμβολαίου.

3. Ο ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριλάβει τους όρους αυτής της ρήτρας ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο, ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην Αρχή κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή προμηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων, ώστε να μπορέσει να έλθει σε επαφή η Αρχή κωδικοποίησης με τον υποσυμβαλλόμενο ή τον προμηθευτή απευθείας για τα δεδομένα.

4. Στην περίπτωση ενός υποσυμβολαίου με έναν κατασκευαστή σε μία εκτός NATO χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων τεχνικών δεδομένων από τον υποσυμβαλλόμενο/προμηθευτή και την παροχή τους στην Αρχή προμηθειών.

5. Τα τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση, πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση της αρχής(ων) ελέγχου του σχεδιασμού, τον αριθμό σχεδίου ή το PART NUMBER του υλικού(ων), αριθμούς συσχέτιση προτύπων/προδιαγραφών και ονομασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν παρασχεθεί στον προτεινόμενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην αρχική φάση, έτσι ώστε οι συμβαλλόμενοι να μην παραπλανηθούν.

6. Εάν ο συμβαλλόμενος ή προμηθευτής, έχει εκ των προτέρων παράσχει τεχνικά δεδομένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που περιέχονται σε αυτό το συμβόλαιο στην αιτούσα Αρχή κωδικοποίησης, πρέπει να επισημάνει και να υποδείξει σε ποιο NCB/Αρχή κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. Δεν χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί.

7. Ο συμβαλλόμενος, υποσυμβαλλόμενος ή προμηθευτής πρέπει να έρχεται σε επαφή με την Αρχή κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά το σύστημα κωδικοποίησης NATO.

8. Οι υποχρεώσεις κωδικοποίησης των υλικών, θεωρούνται όρος καλής εκτέλεσης της σύμβασης με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (4%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για κωδικοποίηση των υλικών.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Θεόδωρος Ζήκος
Διευθυντής Γ' Κλάδου

Υπίλαρχος Θεοδώρα Ούστογλου
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α

ΠΡΟΣ :

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3α (ΥΛΙΚΑ ΥΠ)

Τηλ. 210-7496423

ΚΟΙΝ.:

Φ.600.1/136/248204

Σ.23619

Αθήνα, 15 Δεκ 25

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Σύναψη της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' Αριθ. 0039Α/25 Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, με σκοπό την Προμήθεια Masterbatch, για την Απρόσκοπτη Υλοποίηση του Προγράμματος Κατασκευής Αρβύλων του 700ΣΕ, για τα έτη 2025-2027]

ΣΧΕΤ.:

- α. νδ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ»
- β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
- γ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας» (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις
- δ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- ε. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- στ. πδ 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
- ζ. ν.4700/2020 «Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, Ολοκληρωμένο Νομοθετικό Πλαίσιο για τον Προσυμβατικό Έλεγχο, Τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, Διατάξεις για την Αποτελεσματική Απονομή της»
- η. ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»
- θ. Σ-Π 0039Α/25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και των Εταιρειών «ΔΑΡΒΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ», «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» και «Σ. ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ CHEMICAL NET»
- ι. Η με Αρ. Πρωτ. 2/43086/17 Ιουν 25/ΥΠΕΘΟ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
- ια. Φ.800/141047/Σ.20316/30 Οκτ 25/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
- ιβ. Φ.600.14/47/657984/Σ.4350/10 Νοε 25/ΓΕΣ/Γ3/2
- ιγ. Φ.600/58/233886/Σ.21437/17 Νοε 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α
- ιδ. Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών/04 Δεκ 25
- ιε. Εισήγηση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α/08 Δεκ 25
- ιστ. Πρακτικό Γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ/11 Δεκ 25

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α), (γ), (δ), (στ), (ζ) και (η) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου.

β. Το (β) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ.

γ. Το (ι) σχετικό που αφορά στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες (διαταγή διάθεσης πίστωσης).

δ. Το (ια) σχετικό για τη χρηματοδότηση της εν λόγω προμήθειας, με χρήση μέρους της εγκριθείσας ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ οικονομικού έτους 2026, επί ΑΛΕ: 2410989002.

ε. Την (ιβ) σχετική εντολή διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη σύναψη της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της (θ) όμοιας Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π), που αφορά στην προμήθεια Masterbatch, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025-2027.

στ. Την (ιγ) σχετική πρόσκληση προς τις εταιρείες «ΔΑΡΒΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ», «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» και «Σ. ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ CHEMICAL NET», για την κατάθεση νέων οικονομικών προσφορών (call-offs), στο πλαίσιο της κλειστής επαναδιαγωνιστικής διαδικασίας, για τη σύναψη της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους μέχρι στις 28 Νοε 25.

ζ. Το (ιδ) σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης.

η. Το (ιστ) σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν της (ιε) όμοιας εισήγησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, που αφορά στη λήψη απόφασης.

Αποφασίζουμε

1. Την **αποδοχή** της αρμοδιότητας της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών να διατυπώσει την από 04 Δεκ 25 νομότυπη γνώμη, βάσει του άρθρου 221 του ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές για τη σύναψη της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της υπ' αριθ. 0039Α/25 Σ-Π, που αφορά στην προμήθεια Masterbatch, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025-2027.

2. Την **αποδοχή** των οικονομικών προσφορών των εταιρειών «**ΔΑΡΒΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ**», «**ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**» και «**Σ. ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΙΚΕ CHEMICAL NET**», διότι υποβλήθηκαν σύμφωνα με τους όρους και τις τιμές της υπ' αριθ. 0039Α/25 Σ-Π, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην εν λόγω Σ-Π και στα άρθρα 39, 86, 95, 96 και 100 του ν.4412/2016.

3. Την **ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου**, της εταιρείας «**ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.**», για τη σύναψη της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της Σ-Π 0039Α/25 για το υλικό «**Masterbatch**», καθόσον η προσφερθείσα τιμή της είναι η χαμηλότερη, έναντι των συμπροσφερουσών εταιρειών με τη συνολική ποσότητα να διαμορφώνεται στα 70.281 κιλά (Προσαύξηση 0,40%, δηλαδή 281 κιλά επιπλέον σε

σχέση με την αρχική πρόσκληση) και το συνολικό κόστος της προμήθειας να ανέρχεται στο ποσό τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (**349.999,38€**, χωρίς ΦΠΑ 24%), δηλαδή 70.281 κιλά x 4,98 €/κιλό = 349.999,38 € (433.999,23 € με ΦΠΑ).

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Χειριστής θέματος: Υπολοχαγός (ΥΠ) Γεώργιος Στρατικόπουλος, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α, τηλ. ΕΨΑΔ: 802-6423, τηλ. ΟΤΕ: 210-7496423.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης
Διοικητής

Υπολοχαγός (ΥΠ) Γεώργιος Στρατικόπουλος
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7^ο

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΑΣΔΥΣ/ΔΓ' Κ

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α

ΦΥ (Σ-Π 0039Α/25/1^η)