

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΑΔΑΜ:****ΠΡΟΣ:** Πίνακας αποδεκτών**ΚΟΙΝ:** Πίνακας αποδεκτών**ΕΠΕΙΓΟΝ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΑΔΑ:**

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γραφείο Εφ. - Π/Υ - Δαπανών (2020)

Τηλ. 2104649691/Φαξ.2104649129

Email:ns_gengramm@navy.mil.gr

Φ. 604/262/125082

Σ. 1589

Σαλαμίνα, 6 Σεπ 2017

Συνημμένα: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Εκτέλεση Εργασιών Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου, Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα και Ανακαίνισης Χώρου Αναμονής και Φυλακίου στην Περιοχή Φ-3 Εκτιμώμενης Αξίας Τριάντα Τριών Χιλιάδων Επτακοσίων Ευρώ (33.700,00 €) Απαλλασσομένου ΦΠΑ 24% (CPV:45453000-7)

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

β. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.14) Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

γ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251Α'/70).

δ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών»

ε. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194//22-11-10)

στ.Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α' 141/17-08-10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

ζ. Ν. 2362/95, άρθρα 80-83 (ΦΕΚ Α' 247/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις»

η. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07(ΦΕΚ 2300//3.12.07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25.7.08 (ΦΕΚ Β' 1753)»

θ. ΠΑΔ 6-3/09/ΓΕΝ/Ε1-Ι

ι. Το σήμα NAA 161028Z MAY 17 17/ΝΣ (Αίτημα Δέσμευσης 17REQ001561847 2017-06-20)

ια. Το σήμα NAA 261053Z IOYN 17/ΓΕΝ (Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης)

ιβ. Την ΑΑΥ ΑΔ Φ.815.1/2024/17/Σ.3827/08-06-2017/ΓΕΝ/ΔΟΥ/Δ.Π/Υ (Αριθμός εγκεκριμένου αιτήματος 17REQ001589267 2017-06-26)

ιγ. Την Διακήρυξη ΑΔ Φ. 604/210/124187/Σ.1351/21 Ιουλ 17/ΝΣ/ΔΔ/2020

(ΑΔΑΜ: 17PROC001733878 2017-07-21)

ιδ. Την τροποποίηση ΑΔ Φ.604/221/124305/Σ.1383/27 Ιουλ 17/ΝΣ/ΔΔ/2020
(ΑΔΑΜ: 17PROC001764499 2017-07-27)

ιε. Την απόφαση μετάθεσης χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού ΑΔ Φ.604/231/124511/Σ.1444/07-08-17/ΝΣ/ΔΔ/2020 (ΑΔΑΜ: 17PROC001789296 2017-08-09).

ιστ. Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού από 10-08-2017

ιζ. Την απόφαση ΑΔ Φ. 604/245/124754/Σ.1496/18 Αυγ 17/ΝΣ/ΔΔ

ιη. Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού από 25-08-2017

ιθ. Το σήμα αναφοράς των αποτελεσμάτων ΝΑΑ 301236Ζ ΑΥΓ 17/ΝΣ

κ. Το σήμα έγκρισης των αποτελεσμάτων ΤΑΣ 050701Ζ ΣΕΠ 17/ΓΕΝ

Αποφασίζουμε

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΤΙΜΕΣ

Αναθέτουμε στην εταιρεία «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170, ΤΚ.18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ: 2109322234 , ΦΑΞ: 2109359210, ΑΦΜ:999308989 ,ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, email: info@georythmiki.gr», τις Εργασίες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου, Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα και Ανακαίνισης Χώρου Αναμονής και Φυλακίου στην Περιοχή Φ-3 , ως αναλυτικά εμφανίζονται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα «Α» βάσει της τεχνικής προδιαγραφής Παραρτήματος «Γ» σχετικής (ιγ) διακήρυξης, όπως τροποποιήθηκε με σχετικό (ιδ), έναντι του ποσού τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (**33.600,00 €**), απαλλασσομένου ΦΠΑ 24 %, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων 0,12432% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.- Α.Ε.Π.Π. και Φ.Ε. 3 %, σύμφωνα με τα σχετικά (ιστ) και (ιη) πρακτικά.

2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2.1. Αναθέτουσα αρχή: Ναύσταθμος Σαλαμίνας/ Διεύθυνση Διοικήσεως

Οδός : Ναύσταθμος Σαλαμίνας, Σαλαμίνα
Ταχ.Κωδ. : 18900
Τηλ. : 210-4649691
Telefax : 210-4649129
E-mail : ns_gengramm@navy.mil.gr
Πληροφορίες : 210-4649691/210-4649139

2.2. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου : Ναύσταθμος Σαλαμίνας/ Διεύθυνση Διοικήσεως

2.3. Επιχειρησιακός φορέας του έργου : Ναύσταθμος Σαλαμίνας/ Διεύθυνση Διοικήσεως

2.4. Προϊστάμενη Αρχή : Ναύσταθμος Σαλαμίνας

2.5. Φορέας Παραλαβής: Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Διεύθυνσης Διοικήσεως

2.6. Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/Δ.Π/Υ

2.7. Φορέας Πληρωμής: Ναύσταθμος Σαλαμίνας/ Διεύθυνση Διοικήσεως- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1 Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

3.2 Το σύνολο των υπό εκτέλεση εργασιών θα παραδοθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο ενώπιον της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, στην Περιοχή Φ-3 αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ (Ναυτικό Πέραμα, ΤΚ.18863), σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διαδικασία της παραλαβής των εργασιών θα γίνει παρουσία του εργολάβου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η υπηρεσία παραλαβής υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι διαδικασίες παραλαβής ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και υποβληθούν προς ΓΕΝ τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής. Η διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι υπό εκτέλεση εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) παραρτήματος «Γ» σχετικού (ιγ), ως τροποποιήθηκε με σχετικό (ιδ).

6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η πίστωση θα καλυφθεί με το σχετικό (ιβ), σε βάρος ΚΑΕ 4711/αρμοδιότητας ΓΕΝ. Ειδικά για την πληρωμή του αναδόχου και τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α. Εκδιδόμενα με μέριμνα της Υπηρεσίας / ΠΝ :

- (1) Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης.
- (2) Πρωτότυπο συμφωνητικό.
- (3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της απαιτούμενης δαπάνης.
- (4) Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
- (5) Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, αυτό με απόφαση της

διοικήσεως της αναθέτουσας αρχής, για την καλή εκτέλεση των εργασιών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

β. Εκδιδόμενα με μέριμνα του αναδόχου :

(1) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.
 (2) Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και θα αποσταλεί στην διεύθυνση «Διοικητήριο ΝΣ, Ναύσταθμος Σαλαμίνας, ΤΚ.18900» με αποδέκτη «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΣ/ΔΔ/2020».

(3) Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ή βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού, ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολήθηκε στις εργασίες.

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

α. Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

- | | |
|---|----------|
| (1) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π. | 0,12% |
| (2) Χαρτόσημο 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων: | 0,0036% |
| (3) ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτόσημου: | 0,00072% |

Σύνολο 0,12432%

β. Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 3%, υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των εργασιών (προ ΦΠΑ) και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (0,12432%). Οι εργασίες απαλλάσσονται ΦΠΑ.

8. ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/13 (Α'107//09-05-13) και τα εντελλόμενα στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/14/134115//05- 02-15/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ. Η έκδοση του τιμολογίου από τον ανάδοχο θα διενεργηθεί μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

β. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ) (που εδρεύει στο ΔΔΜΝ - πλατεία Κλαυθμώνος, τηλ.: 210 3368670-742-710), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έναντι των κάτωθι δικαιολογητικών:

(1) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση και την παραλαβή των εργασιών και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, στο οποίο θα αναγράφεται απαρέγκλιτα το **IBAN NUMBER** του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίον θα πιστωθεί η αποζημίωση/πληρωμή (GR + 25 ψηφία) και θα περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες κρατήσεις, ως ανωτέρω παράγραφος 7. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι:

- (α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
- (β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
- (γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ναύσταθμος Σαλαμίνας.
- (δ) ΑΦΜ: 090153025.
- (ε) ΔΟΥ: Ψυχικού.

(2) Λοιπά δικαιολογητικά ανωτέρω υποπαραγράφου 6 (β).

β. Το ΔΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του αναδόχου και την απόδοση των σχετικών κρατήσεων.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του αναδόχου από το ΔΤΠΝ.

δ. Η απαλλαγή ΦΠΑ 24 % βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον ανάδοχο εργολάβο από ΝΣ/ΔΔ.

9. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 160 ν.4412/16.

10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας, συμφώνως άρθρου 127 του Ν.4412/16.

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Εταιρεία «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ» υποχρεούται για τα κάτωθι :

α. Όπως προσέλθει στο Γραφείο Εφοδιασμού ΝΣ/ΔΔ/2020, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση και την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων της παρούσης, για την υπογραφή της αντίστοιχου συμφωνητικού, προσκομίζοντας τα κάτωθι:

(1) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, ήτοι ποσού Χιλίων Εξακοσίων Ογδόντα Ευρώ (1.680,00 €).

(2) Όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τους κατασκευαστές των υλικών που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή εργασιών Παραρτήματος «Γ» σχετικής (ιγ) διακήρυξης.

(3) Πίνακα με το Προσωπικό που θα απασχοληθεί κατά την εκτέλεση του έργου και το οποίο θα πρέπει:

(α) Να φέρει τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.

(β) Να τηρεί όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις ασφαλείας.

(4) Πίνακα με τα οχήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ευκρινή αντίγραφα των ελέγχων ΚΤΕΟ και των ασφαλειών τους.

β. Να ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την επιτροπή παρακολούθησης και προσωρινής παραλαβής του έργου, για οποιοδήποτε θέμα επιφέρει καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης.

γ. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Ν.4412/16, καθώς και στους όρους της σχετικής (ιγ) διακήρυξης, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό (ιδ).

12. Πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης θα παρέχονται από το γραφείο Εφοδιασμού – Απογραφών- Π/Υ (ΝΣ/ΔΔ/2020, Τηλ.: 210 4649691), καθώς και το Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης (ΝΣ/ΔΔ/2100, Τηλ.:210 4649139).

13. Η παρούσα να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» και να καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτής.

14. Χειριστής Υποπλοίαρχος (Ο) Ν. Ελευθεριάδου ΠΝ (ΝΣ/ΔΔ/2020), τηλ 9-704-9691).

Αντιπλοίαρχος Κ. Συρόπουλος ΠΝ
Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ Χ. Κούκης
Προϊστάμενος Γραμμ. ΝΣ/ΔΔ

Ανήκει στο ΑΔ Φ.604 /262/125082/Σ.1589/06 Σεπ 17/ΝΣ/ΔΔ/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΝ (Μέσω WAN)

-ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ
-ΔΔΜΝ/Γ4

Β. ΙΔΙΩΤΕΣ (Μέσω Τηλεομοιοτυπίας ή/και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου)

Τα στοιχεία των εταιρειών που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό:

- «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ», ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170, ΤΚ.18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ:
2109322234 , ΦΑΞ: 2109359210, ΑΦΜ:999308989 ,ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, email:
info@georythmiki.gr

- «Ι.ΚΑΡΙΑΜΠΑΣ Ο.Ε.», ΜΙΑΟΥΛΗ 3Β-ΝΙΚΑΙΑ, ΤΗΛ.6944768238, ΑΦΜ:
999010313, ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ, email:ikariabas@yahoo.gr

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Μέσω WAN)

- ΝΣ/ΔΔ/2100 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 1 αντίγραφο
- ΝΣ/ΔΔ/2020 Γραφείο Εφοδιασμού και Απογραφών 1 αντίγραφο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»Ανήκει στην Κατακυρωτική ΑπόφασηΑΔ Φ.604 /262/125082/Σ.1589/06 Σεπ 17/ΝΣ/ΔΔ/2020**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εργασίες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου, Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα και Ανακαίνισης Χώρου Αναμονής και Φυλακίου στην Περιοχή Φ-3, συμφώνως Τεχνικής Προδιαγραφής Παραρτήματος «Γ» Διακήρυξης Νο 4/17 (Φ. 604/210/124187/Σ.1351/21 Ιουλ 17/ΝΣ/ΔΔ, ως τροποποιήθηκε με ΑΔ Φ.604/221/124305/Σ.1383/27 Ιουλ 17/ΝΣ/ΔΔ/2020) και Προσθήκης «1» παρόντος παραρτήματος	Κατ' αποκοπή	33.600,00	33.600,00
			ΣΥΝΟΛΟ	33.600,00€
			ΦΠΑ 24 %	ΑΠΑΛΛΑΣ- ΣΕΤΑΙ
			ΣΥΝΟΛΟ	33.600,00€

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Τεχνική Προδιαγραφή

Υποπλοίαρχος (Ο) Ν. Ελευθεριάδου ΠΝ

Αξιωματικός Εφοδιασμού ΝΣ/ΔΔ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΑΔ Φ.604/262/125082/Σ.1589/06 Σεπ 17/ΝΣ/ΔΔ/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Εργασιών Δημιουργίας Αίθουσας Αναμονής Επισήμων, Διαμόρφωσης Κτηρίων-Περιβάλλοντος Χώρου και Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα Περιοχής Φυλακίου 3 αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων Εργασιών Δημιουργίας Αίθουσας Αναμονής Επισήμων, Διαμόρφωσης Κτηρίων-Περιβάλλοντος Χώρου και Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα Περιοχής Φυλακίου 3 αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. Προδιαγραφή: Η παρούσα προδιαγραφή με ό,τι περιέχει αυτή.

2.2. Οικονομικός φορέας. Ο φορέας ο οποίος θα προμηθεύσει και θα εφαρμόσει το σύστημα Δημιουργίας Αίθουσας Αναμονής Επισήμων, Διαμόρφωσης Κτηρίων-Περιβάλλοντος Χώρου και Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα Περιοχής Φυλακίου 3 αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ .

2.3. Εργασίες Δημιουργίας Αίθουσας Αναμονής Επισήμων, Διαμόρφωσης Κτηρίων-Περιβάλλοντος Χώρου και Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα Περιοχής Φυλακίου 3 αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ .Το σύνολο των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα για τις παραπάνω Εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα.

2.4. Υλικά: Το σύνολο των υλικών (materials) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις Εργασίες Δημιουργίας Αίθουσας Αναμονής Επισήμων, Διαμόρφωσης Κτηρίων-Περιβάλλοντος Χώρου και Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα Περιοχής Φυλακίου 3 αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ.

3. ΓΕΝΙΚΑ

3.1. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και διατάξεις ασφάλειας για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και κάθε πρόσθετη υπόδειξη της Υπηρεσίας για το σκοπό αυτό.

3.2. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα πιστοποιητικά για τη διαχείριση της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και OHSAS 18001:2007 ή άλλα ισοδύναμα για έργα Οικοδομικά, Υδραυλικά και Πρασίνου, τα οποία έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

3.3. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί ένα (1) τουλάχιστον αντίγραφο τιμολογίου ή πρωτοκόλλου από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς παρόμοιο έργο

με το αντικείμενο της παρούσας.

3.4 Ο οικονομικός φορέας οφείλει να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος, σε τακτά διαστήματα στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, οφείλει να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές προς προστασία και πρόληψη εργατικού ατυχήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Εφόσον ο οικονομικός φορέας αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος του έργου, θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποπαραγράφου 4.2 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, είτε πίνακα προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας όπου θα αποδεικνύεται η απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας, είτε τον αριθμό πρωτοκόλλου γνωστοποίησης Τεχνικού Ασφαλείας στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ., συνοδευόμενος απαραίτητως από το αντίστοιχο Συμφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής του πίνακα προσωπικού, ο πίνακας οφείλει να είναι εκτυπωμένος και υπογεγραμμένος από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες αφορούν την Δημιουργία Αίθουσας Αναμονής Επισήμων, Διαμόρφωσης Κτηρίων-Περιβάλλοντος Χώρου και Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα Περιοχής Φυλακίου 3 αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι :

4.1. Δημιουργία Χώρου υποδοχής επισήμων (περίπου 20 μ²) στο εμπρόσθιο μέρος του υπάρχοντος κτηρίου αναμονής επιβατών ΒΒ με διαχωρισμό από τον υπολειπόμενο χώρο του κτηρίου. Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά και των δύο χώρων του κτηρίου.

4.2. Δημιουργία, στον αυτό χώρο, WC επισήμων (1,40x1,75 μ²) με μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα με μόνωση πετροβάμβακα, πλακάκια δαπέδου, σοβατεπί, πόρτα laminate, φωτιστικό, είδη υγιεινής, μπαταρία νιπτήρα, ελαιοχρωματισμός και διασύνδεση στο υπάρχον δίκτυο Ύδρευσης (σωληνώσεις valsir) και Αποχέτευσης.

4.3. Τοποθέτηση γυψοσανίδας στην οροφή κτηρίου Φυλακίου 3, επισκευή Επιχρισμάτων / Οπλισμού, κατασκευή διαχωριστικών με γυψοσανίδα και όπου καταδειχθεί από την Υπηρεσία θα γίνει αντικατάσταση κουφωμάτων. Επιπλέον απαιτείται επισκευή και τροποποίηση της υπάρχουσας υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και στα δύο (2) κτήρια συμπεριλαμβανομένου του υφισταμένου Ηλεκτρ. Πίνακα του Χώρου αναμονής επιβατών ΒΒ.

4.4. Αποξήλωση υπάρχουσας υγρακρόνωσης της στέγης των κτηρίων του Φυλακίου 3 και του Χώρου αναμονής επιβατών και νέα στεγανοποίηση με επαλειφόμενα υλικά, τύπου HYPERDESMO ή KERAKOLL, για να γίνει στεγανοποίηση. Η διαδικασία θα γίνει με δύο (2) στρώσεις σταυρωτά σπατουλαριστά με υλικά τύπου NANOFLEX ECO, κατόπιν επάλειψη με υαλόπλεγμα και γάζες τύπου AQUA STOP για περιμετρικούς αρμούς σε συνδυασμό με την στεγανοποιητική μεμβράνη τύπου NANOFLEX. Η σφράγιση των ελαστικών αρμών θα γίνει με σιλικονούχο σφραγιστικό υλικό και προστασία της στεγανοποίησης με υλικό τύπου H40 KERAKOLL από πολυμερισμό αυτής.

4.5. Πλήρης ανακατασκευή του υπάρχοντος WC στο Φυλάκιο 3 (καινούργια πλακάκια δαπέδου και τοίχου, βρύσες, φωτιστικά, είδη υγιεινής) και

επιπλέον νέα κατασκευή WC με διαμόρφωση των αντίστοιχων χώρων .

4.6. Κατάργηση των υποδομών WC (στο κτήριο δεξιά εξερχόμενοι του προβλήτα) και μετατροπή του σε ενιαίο χώρο αποθήκευσης. Επίσκεψη της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτηρίου.

4.7. Κατεδάφιση της υφισταμένης (πλησίον χώρου στάθμευσης μοτοσυκλετών) σαθρής αποθήκης Φυλακίου 3, ευθύνης ΝΣ/ΔΔ.

4.8. Αποκατάσταση των πλαϊνών πέτρινων τοιχωμάτων του πρώτου λιμενοβραχίονα από-επιβίβασης ανωτέρων στο Φυλάκιο 3 ευθύνης ΝΣ/ΔΔ.

4.9. Εργασίες βελτίωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου Φυλακίου 3 με :

4.9.1. Προσθήκη πρασίνου (Κατάλληλα φυτά και δένδρα για παραθαλάσσια περιοχή, στα σημεία που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία).

4.9.2. Κοπή κλαδιών δένδρων περιοχής Φυλακίου 3 (τα σημεία θα υποδειχτούν με μέριμνα της Υπηρεσίας).

4.9.3. Διάνοιξη του δρόμου δεξιά του χώρου στάθμευσης Πλωταρχών προς παραλία.

4.10. Αποκομιδή και απομάκρυνση του συνόλου των μπαζών με χρήση κάδων και μεταφορά αυτών εκτός περιοχής αρμοδιότητας Ναυστάθμου Σαλαμίνας σε προβλεπόμενο χώρο , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.

4.11 Αποκατάσταση/τελική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.1. Η παραλαβή των εργασιών και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής καθώς και τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

5.2. Ο ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποιοτικό Έλεγχο κατά τη διάρκεια των εργασιμών ωρών. Προς τούτο είναι υποχρεωμένος να διακόπτει την εργασία του σε προσυμφωνηθέντα χρόνο για έλεγχο αυτής ή όποτε η Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή και αναγκαίο να γίνει ο έλεγχος των εργασιών.

5.3. Πιστοποίηση εργασιών στεγανοποίησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη.

5.4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους.

Για την ακρίβεια

ΜΠΥ Ι.Ζωμένος

Υπομηματάρχης ΝΣ/ΔΔ/2130