



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΜΗ

Πύργος 09/08/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 241566/3710

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 3.928.928,83 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής Του Έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»,
Προϋπολογισμού : 9.300.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στον Πύργο σήμερα, την **9ην** του μηνός **Αυγούστου** ημέρα **Τρίτη** του έτους **2022** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

1. **κ. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**», που εδρεύει στην Αθήνα Αχαρνές (Κωνσταντινουπόλεως 296) με Α.Φ.Μ 081037004, ΔΟΥ Φ.Α.Ε Αθηνών και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **κ. Λεωνίδα Τσίγκο**, ανάδοχο του Έργου : « **Συντήρηση -αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022**».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
- I.** Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II.** Την υπ' αριθμ. 53168/27-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 501 (Κωδ. Έργου : 2020ΕΠ50100005), το έργο με τίτλο: «**Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022**», προϋπολογισμού 9.300.000,00€ μετά του Φ.Π.Α .
- III.** Την υπ' αριθμ. 89/24-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΣΛ7Λ6-Ο78) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του Έργου: «**Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022**», με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων άρθρο 27 του Ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

- IV.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ. 32819/452/08-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΞΛΟ7Λ6-ΛΨΕ)** Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- V.** Την υπ' αριθμ. **212/01-03-2021 (ΑΔΑ:62ΑΝ7Λ6-Θ46)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας.
- VI.** Την Ευρωπαϊκή Προκήρυξη της Δημόσιας Σύμβασης για το έργο του θέματος, με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 63387/1115/10-03-2021, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008265293 2021-03-10), το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 63403/1116/10-03-2021, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008265701 2021-03-10) και την Περίληψη με αριθμ. πρωτ. 63410/1117/10-03-2021, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ:Ω8Σ17Λ6-Ρ7Υ).
- VII.** Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ είχε οριστεί η **22^η Απριλίου 2021 και ώρα 10:30π.μ.** Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής είχαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία **ΟΔΟΠΟΙΑΣ** και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- VIII.** Την υπ' αριθμ. **590/25-5-2021 (ΑΔΑ:9ΩΝΓ7Λ6-Υ91)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το από **13-05-2021 Πρακτικό (Ι)** της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε «Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία **«ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, με οικονομική προσφορά **τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (3.397.543,39€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης πενήντα τέσσερα και εβδομήντα επί τοις εκατό (54,70%).**
- IX.** Την υπ' αριθμ. **350/05-04-2022 (ΑΔΑ: Ω3Κ07Λ6-ΒΓΥ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία : α). Εγκρίθηκε το από **03-03-2022 Πρακτικό (Ια)** ελέγχου δικαιολογητικών 1^{ης} παράταξης ισχύος των προσφορών και εγγυητικών συμμετοχής -ανασύνταξη πρακτικού (Ι) β). Ανακαλέστηκε η υπ' αριθμ. **590/24-5-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΝΓ7Λ6-Υ91)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και γ) Αναδείχθηκε ως «Προσωρινός Αναδόχος», ο Οικονομικός Φορέας **«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»**, με προσφερθείσα οικονομική προσφορά **τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (3.928.928,83€) χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα επτά και εξήντα ένα τοις εκατό (47,61%).**
- X.** Την υπ' αριθμ. **584/24-05-2022 (ΑΔΑ:9ΕΜΩ7Λ6-7Κ2)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το από **11-05-2022 Πρακτικό (ΙΙ)** της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία **«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»**, με προσφερθείσα οικονομική προσφορά **τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (3.928.928,83€) χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα επτά και εξήντα ένα τοις εκατό (47,61%).**
- XI.** Την υπ' αριθμ. **458/2022** Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το αριθμ. **193894/2845/27-06-2022** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας **«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»**.

- XII.** Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XIII.** Την από **27/06/2022** υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**», στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, ήτοι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ιδίου άρθρου Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβλήθηκε μέσω του συστήματος "Επικοινωνία " του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ηλείας, και ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
- XIV.** Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3.054.576,09€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	549.823,70€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9 %)	324.395,98€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	133,06€
ΣΥΝΟΛΟ	3.928.928,83€
Φ.Π.Α 24%	942.942,92€
ΣΥΝΟΛΟ	4.871.871,75€

- XV.** Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Λεωνίδα Τσίγκο**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο: « **Συντήρηση -αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας ετών 2020-2022**».

Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΟΔΟΣ ΑΤΕ**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Λεωνίδα Τσίγκο**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XIV της παρούσας σύμβασης.

- iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **584/24-05-2022 (ΑΔΑ:9ΕΜΩ7Λ6-7Κ2)** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Λεωνίδα Τσίγκο** αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε, κατόπιν της υπ' αριθμ.

Πρωτ. 201353/2955/01-07-2022 Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	GRH163815	05-07-2022	ALPHA BANK	196.447,00
ΣΥΝΟΛΟ				196.447,00

Ο ανωτέρω εγγυητής Τράπεζα ALPHA BANK, με το από 13-07-2022 έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 313810/3192/13-07-2022 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό αξίας σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α) (928.928,83*5%X= **196.446,44€**).

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

(1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **τριάντα έξι (36) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**09/08/2022**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

(4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις από πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. της **ΣΑΕΠ 501** με κωδικό **Έργου : 2020ΕΠ50100005**, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 Ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πάτρα 09/08/2022
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λεωνίδας Τσίγκος
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας
«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ