

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΡΟΣ :**

Πίνακας Αποδεκτών

**ΚΟΙΝ:****ΕΠΕΙΓΟΝ****ΑΔΑ :** .....

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΦ 1300

ΤΜΗΜΑ : ΚΦ 1310

Τηλ. : 210.5531588

Φ. 604.2/10Ε/03/16

Σ. 960

**Α Π Ο Φ Α Σ Η****«Κατακύρωση Προμήθειας Ανοδίων Συστήματος Καθοδικής Προστασίας Ανθεκτικών Δικτύων Θαλάσσης Υ/Β τ. Ποσειδών και τ. Γλαύκος μέσω της Υπογραφής Συμφωνίας Πλαισίου Δύο (2) Ετών»**

Έχοντας υπόψη :

α. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β. Το Ν.4270/14 (Φ.Ε.Κ. 143/23-06-14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 του άρθρου 375 και παρ. 1.(7) του αρθ. 377 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16).

γ. Την υπ' αρ. Φ. 800/133/134893 (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ κλπ» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08(ΦΕΚ Β' 1753/02-09-08) Υπουργική απόφαση.

δ. Την ΑΔ Φ.660.208/23/15//10-02-16/ΚΕΦΝ/ΚΦ 1220 (Εντολή Προμήθειας)

ε. Την ΑΔ Φ. 604.2/10/01/16/Σ.419//23-03-16/ΚΕΦΝ/ΚΦ 1310 (Διακήρυξη 10/16)

στ. Το Πρακτικό Επιτρ. Εμπειρογν. Από 17-06-16

ζ. Το Πρακτικό ΑΕΠ Νο 10/16 από 22-06-16

η. Την ΑΔ Φ. 604.2/10Ε/01/16/Σ.1914//26-10-16/ΚΕΦΝ/ΚΦ 1310 (Διακήρυξη 10Ε/16)

θ. Το Πρακτικό ΑΕΠ Υπ' Αριθμ. 10Ε/16 από 06-03-17

ι. Την ΑΔ Φ.602/07/17/Σ.3260//09-03-17/ΔΔΜΝ/Ε2 (Απόφαση Πρόκρισης)

ια. Την Οικονομική Προσφορά εταιρείας «MSOLUTIONS LTD»

ιβ. Την Οικονομική Προσφορά εταιρείας «ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»

ιγ. Την Οικονομική Προσφορά εταιρείας «ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.»

ιδ. Το Τελικό Πρακτικό ΑΕΠ Υπ' Αριθμ. 10Ε/16 από 29-03-17

ιε. Το Πρακτικό ΠΓΕΠ/ΔΔΜΝ Νο 15/17 από 18-04-17

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ****1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΤΙΜΕΣ**

Κατακυρώνουμε τα υλικά θέματος για την υπογραφή Συμφωνίας Πλαισίου δύο (2) ετών και συγκεκριμένα αναθέτουμε τη δυνατότητα προμήθειας υλικών θέματος, ως αναλυτικά εμφανίζονται στον συνημμένο στην παρούσα Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού (ΠΠΥ) ως Παράρτημα «Α», στην εταιρεία «ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094269326, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, το ύψος της οποίας δεν θα ξεπερνά τις εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ και επτακοσίων είκοσι λεπτών (146.720,00€).

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον ΠΠΥ είναι εκτιμώμενες ανά είδος και δε δεσμεύουν το Πολεμικό Ναυτικό. Στις αναγραφόμενες τιμές του Παραρτήματος «Α», συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, καθόσον τα υλικά προορίζονται για ανάγκες Πολεμικού Πλοίου. Για την υλοποίηση της συμφωνίας

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

- 2 -

πλασίου θα εκδίδονται επιμέρους κατακυρωτικές αποφάσεις για την σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων με τους ίδιους όρους της παρούσης.

**2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ**

Οι προσφερθείσες τιμές θα είναι **σταθερές** καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλασίου.

**3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, πλήρη, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής όχι μεγαλύτερης των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

**4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν μετά την υπογραφή έκαστης εκτελεστικής σύμβασης, τμηματικά σε διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

**5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Τα υλικά θα παραδοθούν DDP στις αποθήκες της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Incoterms 2010 (ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ-Σκαραμαγκάς-Τηλέφωνο 210-5530319-320).

**6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

Η διαδικασία της παραλαβής θα γίνει οπωσδήποτε παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η υπηρεσία παραλαβής υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι διαδικασίες παραλαβής ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, και υποβληθούν προς ΚΕΦΝ/ΚΦ 1310 εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη τους, τα οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής, τα οποία θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του προμηθευτού ή του εκπροσώπου του. Η διαδικασία παραλαβής θα γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 204, 206 έως 214 του Ν. 4412/16, από τριμελή επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί **με μέριμνα του ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ**. Για την παράδοση των υλικών του συνημμένου ΠΠΥ η επιτροπή παραλαβής δύναται να αιτηθεί συνδρομή από το αρμόδιο συνεργείο ΝΣ για την αναγνώριση και τον έλεγχο καταλληλότητας τους.

Η εκφόρτωση και παράδοση του υλικού θα γίνει με μέσα και έξοδα των Προμηθευτών.

Η διαδικασία της παραδόσεως – παραλαβής υλικών, θα ενεργοποιείται εφόσον επιδεικνύεται στην επιτροπή από τον προμηθευτή αντίγραφο της υπογραφείσας εκτελεστικής σύμβασης.

Κατά την παράδοση των υλικών αυτά θα συνοδεύονται από τα κάτωθι:

α. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 του κατασκευαστή ή μεταγενέστερο.

β. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity).

γ. Πιστοποιητικό Προέλευσης (Certificate of Origin).

δ. Βεβαίωση από ΑΥΚΥ εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προμηθευτή της ρήτρας κωδικοποίησης.

**7. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ**

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

- 3 -

Τα λογιστήρια των αποθηκευτικών κέντρων του ΠΝ αναλόγως του ναυστάθμου ελλιμενισμού του πλοίου για το οποίο προορίζονται τα υλικά κατά το χρόνο διενέργειας της προμήθειας.

**8. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της έκαστης εκτελεστικής σύμβασης θα διατίθενται **με την έκδοση ΑΑΥ από τον ΚΑΕ 1323** αρμοδιότητας ΚΕΦΝ/ΚΦ 1220 και πριν την έκδοση των αντίστοιχων κατακυρωτικών αποφάσεων. Για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Αντίγραφο της παρούσης κατακυρωτικής απόφασης για την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο με συνημμένα τα σχετικά (δ) έως (ιε).
- β. Πρωτότυπη Συμφωνία Πλαίσιο.
- γ. Αντίγραφο της εκάστοτε κατακυρωτικής απόφασης για την σύναψη εκτελεστικής σύμβασης.
- δ. Πρωτότυπη Εκτελεστική Σύμβαση υλοποίησης της συμφωνίας Πλαίσιο.
- ε. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο.
- στ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικού.

**9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ**

α. Τους προμηθευτές βαρύνουν υποχρεωτικά οι παρακάτω κρατήσεις:

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) Υπέρ MTN                                                        | : 4 %      |
| (2) Υπέρ ΕΛΟΑΝ                                                      | : 2 %      |
| (3) Υπέρ ΟΓΑ- χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων 2,4% | : 0,144%   |
| (4) Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ                                                    | : 0,06%    |
| (5) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ                           | : 0,0018%  |
| (6) ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτοσήμου                                  | : 0,00036% |
|                                                                     | -----      |
| Σύνολο                                                              | 6,20616%   |

β. Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των υλικών (προ ΦΠΑ) και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,20616%).

**10. ΠΛΗΡΩΜΗ**

α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ), (Παπαρηγοπούλου 2 Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ 210 3368710-11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έναντι των κάτωθι δικαιολογητικών:

(1) Τιμολόγιο το οποίο θα εκδοθεί μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των υλικών και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και θα αποσταλεί στην διεύθυνση «ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ (πλ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ) ΤΚ 105 61» με αποδέκτη «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΕΠ (ΓΙΑ ΚΕΦΝ Τμήμα Ελέγχου Πληρωμών Εσωτερικού)». Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι:

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

- 4 -

- (α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΝ
- (β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ
- (γ) ΑΦΜ 090153025
- (δ) ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

- (2) Φορολογική Ενημερότητα της αρμόδιας ΔΟΥ.
- (3) Ασφαλιστική Ενημερότητα Ι.Κ.Α.
- (4) Λοιπών δικαιολογητικών ανωτέρω παραγράφου 8.

β. Το ΔΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του προμηθευτή και την απόδοση σχετικών κρατήσεων.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του προμηθευτή από το ΔΤΠΝ.

**11. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

Σε περίπτωση που οι προμηθευτές δεν ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/16.

**12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ**

Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών, σύμφωνα με τη παράγραφο 12 του Παραρτήματος «Β» σχετικού (ε).

**13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

α. Η προμηθεύτρια εταιρεία «ΕΡΓΩΝ Α.Ε υποχρεούται όπως προσέλθει στο ΚΕΦΝ (Τμήμα Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού-Αμφιάλη), μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, για την υπογραφή Συμφωνίας Πλαισίου, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, ποσοστού ίσου με το 0,5% επί της καθαρής αξίας της προμήθειας ήτοι ποσού 733,60€, ισχύος ενός (1) μήνα πέραν της λήξης της συμφωνίας πλαίσιο.

β. Κατά την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο και μετά την έκδοση της εκάστοτε Κατακυρωτικής Απόφασης η ανωτέρω προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται όπως προσέλθει μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, για την υπογραφή εκτελεστικής σύμβασης (αφορά ποσά άνω των 2.500,00€), **προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού ίσου με το 5%** της καθαρής αξίας της προμήθειας και ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

γ. Τα υλικά θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύος τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και η προμηθεύτρια εταιρεία θα καταθέτει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εγγυητική επιστολή **καλής λειτουργίας αξίας 3%** της συμβατικής αξίας. Ο χρόνος ισχύος της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες ήτοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηνών.

δ. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται έγκαιρα να ενημερώνει εγγράφως το ΚΕΦΝ/Τμήμα Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού (ΚΦ 1310), για οποιοδήποτε θέμα επιφέρει καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης.

ε. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή triάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 υποπαράγραφο Ζ.5 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ Α'108/09-05-2013), καθίσταται υπερήμερος και

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

- 5 -

οφείλει το νόμιμο τόκο. Ο υπολογισμός του νόμιμου τόκου υπερημερίας θα γίνεται βάσει του επιτοκίου αναφοράς, το οποίο ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συν οκτώ επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

στ. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16.

ζ. Εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής Προμηθειών ΚΕΦΝ για την υπογραφή της σύμβασης.

η. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο ως προς την νομιμότητα του.

θ. Επί της παρούσης απόφασης δύναται να ασκηθεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε Ν. 4412/16.

**14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ**

- α. Για θέματα πληρωμών: Τμήμα Πληρωμών Εσωτερικού [ Τ/Φ 210.5531459]
- β. Για θέματα παράδοσης υλικών: ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ [Τ/Φ 210.5530319]
- γ. Για λοιπά θέματα: Τμήμα Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού [Τ/Φ 210.5531 588]
- δ. Για θέματα Κωδικοποίησης: Τμήμα Κωδικοποίησης [Τ/Φ 210.5531453]

Αμφιάλη, 15 Μαΐου 2017  
Αντιναύαρχος (Μ) Ν. Καφέτσης ΠΝ  
Διοικητής ΔΔΜΝ

Ακριβές Αντίγραφο  
ΜΠΥ Α΄ Βαθμ. Ε. Σακκά  
Γραμματέας ΚΕΦΝ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

«Α» Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

- 6 -

Ανήκει στο ΑΔ. Φ.604.2/10Ε/03/16

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ****Αποδέκτες προς Ενέργεια (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)**

- Εταιρεία «ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»

**Αποδέκτες προς Πληροφορία (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)**

- Εταιρεία «MSOLUTIONS LTD»
- Εταιρεία «ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε.»

**Αποδέκτες προς Πληροφορία:**

- ΓΕΝ/Ε1
- ΑΣ
- ΔΔΜΝ/Ε2
- ΜΤΝ
- ΕΛΟΑΝ
- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ

**Εσωτερική Διανομή :**

- ΚΦ 1310
- ΚΦ 1350 : (1) αντίγραφο
- ΚΦ 1400
- ΚΦ 1220
- ΚΦ 1620 (Κωδικός Κατακύρωσης ΝΕΜΕΣ 210Ε0316)
- ΚΦ 1650

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ Φ. 604.2/10Ε/03/16ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΚΦ 1310**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

Εταιρεία «ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»

| Α/Α<br>ΔΙΑΚ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ<br>ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ<br>NSN | NSN                  | PART<br>NUMBER | Προσφερόμενο<br>Part<br>Number | NCAGE | M/M | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2<br>ΕΤΩΝ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ     |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----------------|------------|
| 1            | SPIRAX ANODES<br>(SRW NR A2448) Υ/Β<br>Τ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | <b>SPIRAX<br/>ANODES</b>        | <b>5340995830867</b> |                | CMS325-SX-17                   | 3AT71 | EA  | 64                               | 1.310,00€       | 83.840,00€ |
| 2            | COMPRESSOR<br>UNIT,<br>RECIPROCATING<br>WP 22L     | <b>SPIRAX<br/>ANODES</b>        | <b>5342997430443</b> |                | CMS325-SX-20                   | 3AT71 | EA  | 48                               | 1.310,00€       | 62.880,00€ |

Συνολικό ποσό: 146.720,00€

Κατασκευαστής: CANADA METAL /PACIFIC/ LTD, 7733 PROGRESS WAY, DELTA, CANADA (NCAGE: 3AT71)