



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΥ 24.800,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

Από πιστώσεις: “ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ” του προγράμματός ΥΠΕΣ / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΥΠΕΣ022008006.

Στην Τρίπολη σήμερα στις **14** του μηνός Μαΐου του έτους Δύο Χιλιάδες Δέκα εννέα (Αριθ. 2019) ημέρα **Τρίτη** και στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αρκαδίας, οι υπογράφοντες:

1. **ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** – Περιφερειάρχης της Π.Ε. Αρκαδίας, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Και η

2. **ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.** , με **ΑΦΜ : 094470810** – **ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ** συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Ο Πρώτος από τους Συμβαλλόμενους, καλούμενος εφεξής "Εργοδότης" και με την ιδιότητά του αυτή ,έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
3. Το 118/2007 Π.Δ. «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010.
6. Την παρ. 2 του άρθρου 269 του Ν. 3852/2010.
7. Την με αριθ. 35130/739/11-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικού (ΦΕΚ 1291/2010 τ. Β΄) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων .
8. Τον Ν3013/2002 «αναβάθμισή πολιτικής προστασίας κλπ»
9. Την υπ.αρ.5246/16-9-2013 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
10. Την Παρ. 7 του αρθρ.6 του Ν4071/2012 σχετικά με ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη κλπ.
11. την υπ’ αριθμ. 3270/ 6-12-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον καθορισμό ωρομισθίου μηχανημάτων έργων για την κάλυψη επείγουσών και εκτάκτων αναγκών για το έτος 2019
12. Το γεγονός ότι η ΔΤΕ Π.Ε. Αρκαδίας, λόγω των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο καθώς και στα υδατορέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας από τις πρόσφατες πλημμύρες αδυνατεί να καλύψει με ίδια μέσα όλες τις ανάγκες που έχουν παρουσιαστεί
13. Την έκτακτη και επιτακτική ανάγκη απ’ ευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αρκαδίας.
14. Την με αρ. 1193/3-04-2019 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής για έγκρισή δαπάνης και διάθεση Πίστωσης για τη μίσθωση του παρακάτω μηχανήματος.
15. Την με αρ. 128079/32045/9-05-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία αποφασίζεται η μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων ιδιοκτησίας ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Μ Ι Σ Θ Ω Ν Ε Ι

Του δεύτερου από τους Συμβαλλόμενους καλούμενο εφεξής "Ανάδοχο"
ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. , με ΑΦΜ : **094470810** – ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τα μηχανήματα έργου :

ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ	ΤΡΑ 1215
ΦΟΡΤΩΤΗΣ	Μ.Ε 66843 Ι.Χ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ	Μ.Ε 94186 Ι.Χ

για τον τον καθαρισμό πρανών και τάφρων από αυτοφυή βλάστηση και καταπτώσεις και του οδοστρώματος από φερτά υλικά στο εθνικό οδικό δίκτυο Τρίπολης - Καλαμάτας

Σαν προθεσμία κατασκευής του έργου λόγω του κατεπείγοντος ορίζονται **ΕΞΗΝΤΑ** (Αριθ. **60**) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης αυτής.

Η πληρωμή θα γίνεται με την ωριαία αποζημίωση χρησιμοποίησης του μηχανήματος, μετά τη βεβαίωση των ωρών απασχόλησης ανά ημέρα από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕΠΕ Αρκαδίας, που έχει και την ευθύνη επίβλεψης καθαρισμού

Το ποσόν της ωριαίας απασχόλησης του παραπάνω μηχανήματος καθορίζεται σύμφωνα με την 3270/ 6-12-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον καθορισμό ωρομισθίου μηχανημάτων έργων για την κάλυψη επείγουσών και εκτάκτων αναγκών για το έτος 2019

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους των οποίων έλαβε απολύτως σαφή και τέλεια γνώση και με **έκπτωση 0,00 %** στις τιμές καταρτισθέντων καταλόγων ωριαίας αποζημίωσης .

Αφού συντάχθηκε το παρόν, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους Συμβαλλόμενους σε τρία αντίτυπα από τα οποία το ένα πήρε ο Ανάδοχος και τα δύο κατατέθηκαν στο Αρχείο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.