

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χαλανδρίτσα 10/03/2021

Αριθ. Πρωτ. 19

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Χαλανδρίτσα σήμερα την 10/03/2021

Οι παρακάτω υπογράφωντες

1. **Ηλίας Βέρρας**, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερυμάνθου και

2. **Μπααραμπάτης Γεώργιος**, με Α.Φ.Μ. 104110521

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με 1) την αριθ. 13172/17-3-1995 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος χωροταξίας και Δημοσίων έργων περί «Εκτέλεσης έργων Επισκευής και Συντήρησης Σχολικών κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές»

2) Το άρθρο 209 και ιδίως της παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, η οποία προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016

3) την αριθ.18/10-03-2021 απόφαση Προέδρου Σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπ/σης Δ. Ερυμάνθου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εργασίας

Α ν α θ έ τ ε ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων Μπααραμπάτη Γεώργιο τις παρακάτω

εργασίες : **«Ηλεκτρολογικές εργασίες στο Σχολικό συγκρότημα**

Σταυροδρομίου (Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Σταυροδρομίου » και

συγκεκριμένα: α) Στο Δημοτικό Σχολείο Σταυροδρομίου, αντικατάσταση δύο

φωτιστικών φθορίου (καμένων), αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων και

μετατροπή σε τύπου LED , αλλαγή μπουτών κουδουνιού, αλλαγή πρίζας και

εγκατάσταση ρελαί και ασφαλειών στον πίνακα του κοντεϊνερ, μετά των υλικών,

δαπάνης εργασίας κ' υλικών 520,80 € (συμπ. ΦΠΑ) και β) στο Γυμνάσιο

Σταυροδρομίου, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων και μετατροπή σε τύπου

LED , αντικατάσταση τριών φωτιστικών , αντικατάσταση καμένων ντουί ,

εγκατάσταση γραμμής AIR – CONTITION, , εγκατάσταση ρελαί και ασφαλειών στα κοντέϊνερ , αντικατάσταση γενικού διακόπτη και γενικών ασφαλειών κεντρικού πίνακα και αλλαγή πριζών και τοποθέτηση πολύπριζων, μετά των υλικών, δαπάνης εργασίας κ' υλικών 992,00 € (συμπ. ΦΠΑ) , Συνολικής δαπάνης α , και β **1.512,80 €** (συμπ. ΦΠΑ).

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν έως 31/03/2021 αντί του ποσού των χιλίων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά **1.512,80 €** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σε χρόνο που δε θα λειτουργούν τα σχολεία ή σε χρόνο που δε θα παρεμποδίζεται η λειτουργία τους και δε θα εγκυμονούν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εργαζομένων.

Οι συμβαλλόμενοι

1.....

2.....