



Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Γενική Διεύθυνση

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Πάτρα, 20/12/2021

Αρ. πρωτ. : ΠΔΕ/ΓΠ/377308/6460

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **2.067.631,99€** (χωρίς Φ.Π.Α.) / **2.563.863,66€** (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του υποέργου, με τα κάτωθι στοιχεία :

- ο Τίτλος υποέργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ»**
- ο Τίτλος έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022»**
- ο Πηγή Χρηματοδότησης : **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)**
- ο Προϋπολογισμός Μελέτης : **6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.) / 5.346.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**
- ο Κωδικός έργου : **2020ΕΠ50100001**
- ο Κωδικός CPV σύμβασης : **45246410-0** (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)
- ο Κωδικός NUTS : **EL 631** (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

Στην Πάτρα σήμερα, την 20^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 και ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής - Τ.Κ. 26441 - Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

Α. Ο κ. Φαρμάκης Νεκτάριος του Αθανασίου, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ. : 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

Σύμβαση κατασκευής του έργου **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ»** με Προϋπολογισμό Μελέτης **6.630.000,00€** (με Φ.Π.Α.)

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,

2. Τη με αρ. πρωτ. 88897/18.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β'7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η με αρ. πρωτ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'30-12-2016) και τις 165633/08-08-2017 (ΦΕΚ Β'2953) & 20686/28-02-2018 (ΦΕΚ Β'387) Αποφάσεις Συντονιστή Α.Δ.Π.,Δ.Ε. & Ι.,

- Β. Ο κ. Μιχостаύρος Περικλής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου - Τ.Κ. 303 00, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ300900/25-01-2005 του Α.Τ. Ναυπάκτου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», με έδρα την Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου – Τ.Κ. 303 00, τηλ. 6979224771, Fax : 2634023119, e-mail : info@pignimi.gr και ΑΦΜ : 997484770 με αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου,
2. Τη με αρ.πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ : ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€.
3. Την υπ' αριθμ. 113/23-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΒΓ7Λ6-5ΧΥ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
4. Το με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/54796/984/03-03-2021 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
5. Τη με αρ.πρωτ. 57188/1432/03-03-2021 (ΑΔΑ: 62Κ67Λ6-ΑΑ0) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
6. Τη με αρ. 274/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΜΟ7Λ6-9Ρ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής

Σύμβαση κατασκευής του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΑΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ**» με Προϋπολογισμό Μελέτης **6.630.000,00€** (με Φ.Π.Α.)

ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος.

7. Τη με αρ. 414/2021 (ΑΔΑ: ΨΟΑΧ7Λ6-Ψ4Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου του θέματος.
8. Τη με αρ.πρωτ.69619/1778/οικ./17-03-2021 Προκήρυξη σύμβασης (με αρ. 2021-35292) η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) με αρ.ανακοίνωσης 2021/S 153-132316, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Λ8Ψ7Λ6-03Θ, καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008297716 2021-03-17 και όριζε ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 27/04/2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..
9. Το από **29-04-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ** σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτές τις προσφορές των δώδεκα (12) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό, διότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της διακήρυξης, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, των οικονομικών προσφορών και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απέκλεισε την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε» και κατέταξε πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» με προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα ένα και τριάντα τρία εκατοστά τοις εκατό (61,33%),
10. Τη με αρ. 592/2021 (ΑΔΑ: 9ΗΗΛ7Λ6-Θ5Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το από 29/04/2021 Πρακτικό Ι του διαγωνισμού του έργου του θέματος,
11. Το από **15/07/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ορθή επανάληψη)** με το οποίο η Επιτροπή Δημοπράτησης εισηγήθηκε την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.».
12. Τη με αρ. 949/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΔΥ7Λ6-ΤΩ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 15/07/2021 Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού του έργου του θέματος, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 21AWRD009311564 2021-10-05.
13. Τη με αριθ. πρωτ. 135626/06-09-2021 (ΑΔΑ : 6Υ46ΟΡ1Φ-ΛΟΛ) Απόφαση του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία βρέθηκε νόμιμη η ανωτέρω με αρ. 949/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
15. Η με αρ.718/2021 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο διενήργησε τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού, με το οποίο αποφάινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
16. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
17. Τη με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 312457/7718/οικ./03-11-2021 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ με την οποία καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με την παρ. 4.2.ε της

Διακήρυξης του έργου και το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

18. Το από 10/11/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ με το οποίο η Επιτροπή Δημοπράτησης κατόπιν ελέγχου της από 04/11/2021 υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, διαπίστωσε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 της Διακήρυξης, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
19. Το με αρ.πρωτ. 322865/7953/οικ./10-11-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού Απόφαση στην ανάδοχο «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» και γίνεται πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.ε της Διακήρυξης του έργου.
20. Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς της Εργοληπτικής Εταιρείας «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό προσφοράς 2.563.863,66€ (με Φ.Π.Α.) [αφού επαναυπολογίσθηκαν, σε συνδυασμό με τη μέση προσφερθείσα έκπτωση εξήντα ένα και τριάντα τρία εκατοστά τοις εκατό (61,33%), οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016] και αναλύεται ως εξής :

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά Σπ=	1.607.433,86
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% X Σπ=	289.338,09
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την προσφορά ΣΔΕ=	1.896.771,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% X ΣΔΕ =	170.709,48
ΣΥΝΟΛΟ Π1 =	2.067.481,43
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑνΠ=	150,56
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2	2.067.631,99
Φ.Π.Α. 24%X Π2=	496.231,67
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά (με ΦΠΑ) Π3=	2.563.863,66

21. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11 της Διακήρυξης με

την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ».

Η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Μιχостаύρο Περικλή του Κωνσταντίνου, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του ως άνω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ..
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς 2.563.863,66€ (με Φ.Π.Α) (κατόπιν επανυπολογισμού, σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (με α/α 20) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Τη με αρ. 949/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΔΥ7Λ6-ΤΩ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Μιχостаύρος Περικλής του Κωνσταντίνου και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. Ειδικότερα, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση) και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, παραχθούν απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 – ΦΕΚ Β' 1312/24-08-1010) και προκύψει ανάγκη διαχείρισής τους (η οποία δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στη συναφθείσα σύμβαση) η ανάδοχος θα τηρήσει τις υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ.
7. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, αпроφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Μιχοσταύρος Περικλής του Κωνσταντίνου κατέθεσε :

1. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή :

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
2234000552	22/11/2021	Euroins AE – Υποκατάστημα Ελλάδας	3.381,60€
2234000553	22/11/2021	Euroins AE – Υποκατάστημα Ελλάδας	23.000,00€
2234000554	22/11/2021	Euroins AE – Υποκατάστημα Ελλάδας	24.000,00€
2234000555	22/11/2021	Euroins AE – Υποκατάστημα Ελλάδας	25.000,00€
2234000556	22/11/2021	Euroins AE – Υποκατάστημα Ελλάδας	28.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ			103.381,60€

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρ.1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014, στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης. Η γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με το από 30/11/2021 (με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/349131/8390/01-12-2021) έγγραφο του εγγυητή Ασφαλιστική εταιρεία Euroins AE – Υποκατάστημα Ελλάδας.

2. Την από 15/11/2021 δήλωση του αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου, του Δημόπουλου Κων/νου του Αδάμ, κατοίκου Πάτρας, οδός Ρήγα Φεραίου 155 – Τ.Κ. 262 22, τηλ.6979335250, και με Α.Δ.Τ. ΑΝ247413, καθώς και την από 15/11/2021 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
3. Το με αρ. 12078551/25-11-2021 ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ.4 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 23 της Ε.Σ.Υ. της Generalli Hellas A.A.E.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- 2) Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.
- 3) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

- 4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- 5) Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων** με ενάρθμο έργου (στο ΠΔΕ) : 2020ΕΠ50100001 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
- 6) Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 3.β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11.3) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτή.
- 7) Η δαπάνη διαχείρισης των ΑΕΚΚ (εφόσον προκύψει) θα καλυφθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 11.3 της Διακήρυξης και τις οριζόμενες προϋποθέσεις στα άρθρα 132, 154 και 156 του Ν.4412/2016
- 8) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, όπου καθορίζεται και η σειρά ισχύος του σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. /Π.Δ.Ε..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»	ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ