



ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ 4900
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 28210-82252
Σούδα: 21-05-2020

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ' αριθ. 13/20

Αντίγραφο Νο.....

για την: «Παροχή Ελασματοουργικών εργασιών στο Υ/Φ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ στο Ναύσταθμο Κρήτης, ποσού Πενήντα Εννέα Χιλιάδων Τετρακοσίων Σαράντα Οκτώ Ευρώ και Εξήντα Εννέα λεπτών (59.448,69 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ 24 %»

Στη Σούδα σήμερα την 21/05/2020 και στα γραφεία του Τμήματος Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ (ΝΚ/ΔΤ/4900) του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

- α. Για το Πολεμικό Ναυτικό ο Πλοίαρχος Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ, Διοικητής ΝΚ
- β. Της εταιρίας:

ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, ΠΕΡΑΜΑ 18863
ΤΗΛ: 2104413226 FAX: 2104413066
ΑΦΜ: 095205771, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

IBAN: GR8201402550255002002003200 ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK
που εκπροσωπείται από τον Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη, κάτοικο Περάματος Τ.Κ. 18863, οδός Λ. Δημοκρατίας 77, Τηλ: 2104413066, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΕ - 560441 δελτίου ταυτότητας, Τ. Α. Σαλαμίνος, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής.

Άρθρο - 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα αποτελεί εκτελεστική σύμβαση (call off) της συμφωνίας πλαισίου ΝΚ/4900 υπ' αριθ 02/20 από 14 Απριλίου 2020 με την οποία ο μεν πρώτος συμβαλλόμενος ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται πάροχος υπηρεσιών την εκτέλεση Ελασματοουργικών Εργασιών στο Υ/Φ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στην:
Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604/04/40810/Σ.150/11-03-20/ΝΚ(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604.4/03/41053/Σ.196/01-04-20/ΝΚ(ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ)
2. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφορά τις εργασίες, Απόφασης Ανάθεσης Φ.899/53/41344/Σ.262//12-05-20//ΝΚ.

Άρθρο - 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες θα είναι χρονικής διάρκειας Πέντε (5) ημερών.

Άρθρο – 3
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Περιοχή Ναυστάθμου Κρήτης

Άρθρο – 4
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες εμφανίζονται στην Εντολή Ανάθεσης ως ανωτέρω άρθρο 1(2) παρούσης. Η εκτέλεση αυτών καθώς και η παραλαβή τους θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 5 της υπ' αριθμ. ΑΔ Φ. 604.4/03/41053/Σ.196/01-04-20/ΝΚ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ).

Άρθρο – 5
ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό κόστος της Εκτελεστικής Σύμβασης ανέρχεται στις Πενήντα Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Οκτώ Ευρώ και Εξήντα Εννέα λεπτά (59.448,69 Ε).

Άρθρο – 6
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο πάροχος υπηρεσιών κατέθεσε την υπ' αριθμό: GRH150326, από την **ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA**, εγγυητική επιστολή ύψους 3.000,00 €, χρονικής ισχύος ενός έτους πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την σύνταξη/υπογραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και εφόσον δεν υπάρχει περαιτέρω απαίτηση της υπηρεσίας από τον ανάδοχο.

Άρθρο – 7
ΠΛΗΡΩΜΗ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 6,7,8 και 9 της υπ' αριθ. ΑΔ Φ604.4/03/41053/Σ.196/01-04-20/ΝΚ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ).

Άρθρο – 8
ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πάροχου υπηρεσιών προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της παροχής υπηρεσίας ή τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής .

Άρθρο – 9
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο πάροχος υπηρεσιών θα τηρεί:

α. Τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/16(Α'147//08-08-16).

β. Τις υποχρεώσεις των παρ. 2 και 11 του άρθρου 4β ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001, ως ισχύει σύμφωνα με τις οποίες οι παραγωγοί συσκευασιών, παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4β του υπόψη νόμου) υποχρεούνται να οργανώσουν ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, η οποία θα βεβαιώνεται από την ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 181504/2016 (Β/2454) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 130 του ν.4412/16, προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού.

2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δυο συμβαλλομένων μερών σχετικά με τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

- α. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση
- β. Η σύμβαση πλαίσιο
- γ. Η κατακυρωτική απόφαση συμφωνίας πλαισίου
- δ. Η διακήρυξη

3. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα , ένα (1) για τον Πάροχο υπηρεσιών και τρία (3) για την υπηρεσία.

4. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφού διαβάστηκε και συμφωνήθηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πάροχος Υπηρεσιών

“ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Π.Ε.”
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77 - ΠΕΡΑΜΑ 18 863
ΤΗΛ.: 210 4413226 - ΤΗΛ./FAX: 210 4413066
Α.Φ.Μ.: 095205771 - Α.Ο.Υ.: Ε ΠΕΙΡΑΙΑ



Ο εκπρόσωπος
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Πλοίαρχος Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ

Διοικητής ΓΝΚ

Συνημμένα:

Ένας (1) πίνακας Εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ BALLAST ΠΛΟΙΟΥ:

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 96,96 Μ² , ΠΑΧΟΥΣ 3ΜΜ, 8ΜΜ, 10ΜΜ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 6.102,59 ΚΓ: 6.102,59 ΚΓ Χ 5,50 €/ΚΓ= **33.564,25 ΕΥΡΩ**.

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΩΡΘΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ : **12.364,44 ΕΥΡΩ**

Γ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 520,00 ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ Χ 26,00 ΕΥΡΩ / ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ = **13.520,00 ΕΥΡΩ**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 59.448,69 ΕΥΡΩ