



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΤΟΣ	Α/Α
2016	2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

47.317,07 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Για την κατασκευή του έργου: «**Αποκατάσταση Γέφυρας Μπέλλεϋ στο Λουδία**» συμβατικού ποσού **40.843,90 €**, απρόβλεπτα **6.126,59 €**, αναθεώρηση **346,58 €** και τον ΦΠΑ (23%) ύψους **10.882,93 €**, συνολικής δαπάνης **58.200,00 €**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, ΤΚ 541 10, Θεσσαλονίκη, οι κ.κ.:

α) **ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**, Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, **δυνάμει της 9752/2014 (3-6-2014) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 1-9-2014 έως 31-8-2019 και του ΦΕΚ 3129/Β'/21-11-2014, με ΑΔΑ: Ω9ΡΕ7ΛΛ-ΧΦΥ** και

β) **«Δημήτριος Π. Παπαδόπουλος»**, Τεχνική Εταιρεία, με ΑΦΜ 028687362, Δ.Ο.Υ Δ' Θεσσαλονίκης, Αρθμ. Ταυτοτήτος ΑΒ 358270, ανάδοχος του έργου της επικεφαλίδας, δια του εκπρσώπου της **Δημητρίου Παπαδόπουλου του Πολυβίου**, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής

Κύριος του παραπάνω έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Το **Ν. 3852 / 2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87 / 2010), και ειδικά το άρθρου 160, το άρθρο 186 παραγρ. Στ και το άρθρο 283 παραγρ. 3.
- Το Π.Δ. **133 / 27-12-2010** (ΦΕΚ Α' αρ. 226) Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΚΕΦ. Β' άρθρο 3 παρ. 2ε διάρθρωση οργανικών μονάδων και άρθρο 7 διάρθρωση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
- Την με αρ. πρωτ. **οικ. 461114 (9980)** (ΦΕΚ 3129/Β'/21-11-2014) Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..

- Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Το πρωτογενές αίτημα για τη διάθεση ανάληψης υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: **14RQ002271118.-**
- Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **52**, αριθ. συνεδρίασης 8^η / 08-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ57ΛΛ-ΚΤΑ) Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και με κωδικό έργου Ε.Π. 2131 ΘΕΣ009ΙΔΠ14, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. **Απόφαση 106**, αριθ. συνεδρίασης 16^η / 30-07-2014 – ΑΔΑ: 7Η5Ε7ΛΛ-1ΚΓ)
- Τη δέσμευση πίστωσης που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. **200381 (6460)/06-06-2014/ ΑΔΑ: ΩΞΒΤ7ΛΛ-ΖΞΖ, με ΑΔΑΜ: 14REQ002163500-** ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης (Α/Α 2088), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 346692 (11097)/16-10-2014/ ΑΔΑ: Ω0ΚΝ7ΛΛ-ΨΘΙ & ΑΔΑΜ: 14REQ002357963 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ / ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Τμήμα Πρ/σμού & Λογ. Διαχ. (Α/Α 2883) με χρηματοδότηση **60.000,00 ευρώ για το έτος 2014.**
- Τη δέσμευση πίστωσης που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. **174609 (5242)/16-04-2015/ ΑΔΑ: ΩΗΝΩ7ΛΛ-ΖΣ7** ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης (**Α/Α 1623**) με χρηματοδότηση **60.000,00 ευρώ για το έτος 2015.**
- Την με αρ. πρωτ. **511634/17650/23-12-2014** Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
- Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου έγινε με την υπ'αριθμ. **10295/12-12-2014** Απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Την με αριθμό **87/04-07-2014** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.(Συνεδρίαση **13^η** (ΑΔΑ: 7ΛΟΖ7ΛΛ-ΠΑ1), με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου, με ανοικτό διαγωνισμό.
- Την με αρ. αριθμό **22/13-01-2015** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό 1^ο – ΑΔΑ: ΩΖΦΔ7ΛΛ-ΔΔΘ) που αφορά την έγκριση της Διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου, και τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με το **5491/26-01-2016.**
- Την αριθμ. πρωτ. **86855/οικ.2413/18-02-2015** (ΑΔΑ:6ΓΓΝ7ΛΛ-ΤΕΟ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΕΘ για τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού του παραπάνω έργου της επικεφαλίδας, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.
- Την με αριθμό **931/26-05-2015 (ΑΔΑ: 7ΜΔ97ΛΛ-2Α2)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από **03-03-2015** σχετικής δημοπρασίας και το με αριθμό **45583/17-06-2015** έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την νομιμότητα της απόφασης.
- Την με αριθμό **4-31-08-2015 (ΑΔΑ: 7Υ69ΟΠ1Υ-ΨΤ2)** Απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων του άρθρου 68 του ΠΔ 30/96 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία απορρίπτεται η με αρ. 931/26-05-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.
- Το από **20-10-2015** νέο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του μειοδοτικού διαγωνισμού.

- Την με αριθμό **1997/10-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΦΑΑ7ΛΛ-Ψ8Ρ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με την οποία ακυρώθηκε η 931/2015 Απόφαση της Ο.Ε. και εγκρίθηκε το από 20-10-2015 νέο πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διεξαγωγής του μειοδοτικού διαγωνισμού της 03-03-2015 σύμφωνα με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση **«Δημήτριος Π. Παπαδόπουλος»** με ενιαία έκπτωση **3%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη εργασιών **47.317,07 ευρώ**.
- Το με αριθμό **91548/23-11-2015** έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας- Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την νομιμότητα της με αρ. **1997/10-11-2015** Απόφασης της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ.
- Την υπ' αριθμ. **549788/12-01-2016** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α. / Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού **2.365,85 €**, ίση με το **5%** περίπου του ποσού της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένων του ποσών του Φ.Π.Α. ($47.317,07 \times 5\% = 2.365,85$), δηλ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669 / 2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 β), του άρθρου 157, του Ν. 4281 / 2014 και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου κατά τα οποία το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% του ποσού της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού του Φ.Π.Α.
- Την υπ. αριθ. πρωτ. **582/12-01-2016** βεβαίωση του **Ε.Τ.Α.Α. / Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.** με την οποία βεβαιώνεται η εγκυρότητα της υπ' αριθμ. **549788/12-01-2016** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **2.365,85 €**, που κατατέθηκε στην Υπηρεσία για την καλή εκτέλεση του έργου.
- Τα οικονομοτεχνικά τεύχη και τα σχέδια των επιμέρους μελετών με βάση τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία και τα οποία αναφέρονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση της μελέτης.
- Την με αριθμό Πρωτ. **359049/12118/09-12-2015** έγγραφο - πρόσκληση στη μειοδότηρα εργοληπτική επιχείρηση **«Δημήτριος Π. Παπαδόπουλος»** για επικαιροποίηση των δικαιολογητικών του άρθρου 26 του Ν. 3669 / 2008 καθώς και υποβολή πιστοποιητικού περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση της εργοληπτικής επιχείρησης.
- Η από 22-12-2015 αίτηση (αρ. Πρωτ. εισ. **562800/18256**) υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας **«Δημήτριος Π. Παπαδόπουλος»**

α ν α θ έ τ ε ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: **«Αποκατάσταση Γέφυρας Μπέλλεϋ στο Λουδία»** με κωδικό έργου **Ε.Π. 2131ΘΕΣ009ΙΔΠ14**, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών έτους 2015, της ΜΕΘ, χρηματοδοτούμενο από Ίδιους Πόρους σύμφωνα με την υπ. αριθ. **45 / Αρ. Συνεδρίασης 5η / 18-03-2015 / ΑΔΑ: 7ΞΡ47ΛΛ-Κ3Υ** / Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της ΜΕΘ, αντί συνολικού ποσού **47.317,07 €** (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες και το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (χωρίς ΓΕ + ΟΕ 18%)	34.613,48	€
ΓΕ + ΟΕ 18% x Αξία εργασιών	6.230,42	€
Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18%)	40.843,90	€
Απρόβλεπτα 15%	6.126,59	€
Σύνολο (Π1)	46.970,49	€
Αναθεώρηση	346,58	€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Π2)	47.317,07	€
Δαπάνη για Φ.Π.Α. 23%	10.882,93	€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	58.200,00	€

- Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/ 1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός ισχύει σήμερα, του εκτελεστικού του Π.Δ. 609 / 1985, όπως αυτό ισχύει σήμερα, του Ν. 3263 / 2004 καθώς και του Ν. 3669 / 2008 και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται με βάση λογαριασμούς, που θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669 / 2008 καθώς και το άρθρο 134 του Ν. 4070 / 2012, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
- Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**» δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους του όρους και συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή τους.
- Η κατασκευή του έργου θα γίνει, όπως προαναφέρθηκε, με τις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας μειωμένες κατά το προσφερθέν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης της από **03-03-2015** προσφοράς της αναδόχου επιχείρησης και με ενιαία έκπτωση **3.00 %**, όπως η προσφορά αυτή επισημειώθηκε ή διορθώθηκε από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας.
- Η ανάδοχος Ε.Ε. υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για έργα δημοσίων επενδύσεων με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης.
- Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του **Ν. 3669 / 2008** «Περί κύρωσης της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα, καθώς και οι όροι της διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν **1997/10-11-2015** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. **91548/23-11-2015** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης, και βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο.
- Ως συμβατικά τεύχη της εργολαβίας είναι αυτά που ορίζονται στο **άρθρο 5.2** της Διακήρυξης που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις και γίνονται με την παρούσα ανεπιφύλακτα αποδεκτά από τους συμβαλλόμενους. Η σειρά ισχύος τους είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας. Επίσης συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερομένων στην παράγραφο 5.2, έχουν και όσα αναφέρονται στην παρ. 5.3 της διακήρυξης.
- Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους έργων.
- Όπως αναφέρεται και στην διακήρυξη της δημοπρασίας, άρθρο 11.3, στην παρούσα σύμβαση παρέχεται παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «**επι έλασσον δαπανών**» σύμφωνα με τις ισχύουσες και τους προβλεπόμενους κανονισμούς.
- Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν περιλαμβάνονται με λεπτομέρειες στην εγκεκριμένη μελέτη της Υπηρεσίας και η δαπάνη εκτέλεσής τους, σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, ανέρχεται στο ποσό των 40.843,90 €. Στο ποσό αυτό, αν προσθέσουμε το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών που είναι 6.126,59 €, ήτοι (40.843,90+6.126,59= **46.970,49 €**) προκύπτει το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο του έργου. Στο ως άνω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες δαπάνες για αναθεώρηση **346,58 €** και για ΦΠΑ (23%) ύψους **10.882,93 €**, οι οποίες συνυπολογιζόμενες ανεβάζουν την συνολική δαπάνη του έργου στο ποσόν των **58.200,00 €**
- Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε έξη μήνες (6 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. μέχρι τις 02-08-2016 σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Με βάση την ανωτέρω ολική προθεσμία, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα

κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 3669 / 2008, επιβάλλεται στον ανάδοχο, για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης, ποινική ρήτρα σε ποσοστό 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, δηλ. **38,50** ευρώ ($46.970,49 \times 0,15 / 183$) και επί αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από την παρούσα σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας, δηλ. για **37** ημέρες ($183 \times 0,20$).

Για τις επόμενες ημέρες και για ποσοστό 15% ακόμη της αρχικής συνολικής προθεσμίας, δηλ. για **27** ημέρες ($183 \times 0,15$), η ποινική ρήτρα ορίζεται στο 20 % της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, δηλαδή γίνεται **53,52** ευρώ ($48.970,49 \times 0,20 / 183$).

- Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, για την εγγύηση όλων των προαναφερθέντων και για τη διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα, με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του, ο ανάδοχος κατέθεσε την παραπάνω αναφερόμενη εγγυητική επιστολή
- Κατά τη σύνταξη επίσης της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του τη Θεσσαλονίκη (Ταχ. Δ/ση: Τσιμισκή 69, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 279-039 - Fax 2310 279 039, email: Dipara@tee.gr και διόρισε αντίκλητό την κ. Όλγα Παπουτσάκη του Εμμανουήλ κάτοικο Θεσ/νίκης, (οδός Ζηργάνου 39, Τ.Κ 55134), (βάσει των υπευθύνων δηλώσεων ορισμού και αποδοχής αντίστοιχα που κατετέθησαν στην Υπηρεσία μας), ο οποίος και έγινε αποδεκτός από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίστηκε, από την ανάδοχο Ε.Ε., υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599 / 1986 όπως ισχύει, με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3, του Ν. 3310 / 2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 3414 / 2005.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της διευθύνουσας υπηρεσίας (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων - Δ/ση Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης / Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και τα άλλα τρία (3) παραλήφθηκαν από τον ανάδοχο μαζί με μια πλήρη σειρά των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ε.Ε.
Παρασκευή Πατουλίδου	Δημήτριος Π. Παπαδόπουλος