



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ποσού 83.037,08€ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση

Για την εκτέλεση του έργου

«ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ»

Στην Έδεσσα σήμερα στις **07** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2019** ημέρα εβδομάδος **Πέμπτη** στο γραφείο της Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Οι υπογράφοντες:

1) **Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά, Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης** Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, τον κύριο του έργου

2) **Δημήτριος Χρ. Καιρίδης, ανάδοχος του έργου,**

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν για λογαριασμό της Π.Κ.Μ. / Π.Ε. Πέλλας τα παρακάτω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 105 και 130 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α /8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Α) Η πρώτη των συμβαλλομένων **Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά** με την ιδιότητα που έχει ως Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας, βάσει του ΦΕΚ 3592/Β'/04-11-2016 (αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ 3141/24-10-2016 Απόφαση αναπλήρωσης Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού ΠΚΜ κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη από την Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚΜ κ. Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά περί αναπλήρωσης) και του ΦΕΚ ΥΟΔΔ/102/6-3-17, έχοντας υπόψη:

1. Την **1677/17-07-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΞΚ7ΛΛ-9ΤΦ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου,

2. Την **2698/30-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΣΞ7ΛΛ-ΖΤ3)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ με την οποία εγκρίθηκε το από **19-10-2018** πρακτικό της δημοπράτησης του έργου **«ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ»** Προϋπολογισμού **200.000,00 € με ΦΠΑ,**

3. Την **65/15-01-2019 (ΑΔΑ: 9Β6Ζ7ΛΛ-ΒΞΔ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ με την οποία εγκρίθηκε του 2^{ου} πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη του ιδίου έργου

5. Το από 15-02-2018 έγγραφο ΠΚΜ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων να υπογράψει την παρούσα σύμβαση και να εγκατασταθεί στο έργο, αναθέτει δε σε αυτόν στο εξής ονομαζόμενο ανάδοχο, την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο, με τιμές δε μονάδας τις από τον ανάδοχο κατά την παραπάνω δημοπρασία προσφερθείσες τιμές με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης **58,59%** αντί του συνολικού ποσού **83.037,08€** που αναλύεται ως κάτωθι:

• Για Εργασίες	:	49.104,00 €
• Για ΓΕ & ΟΕ 18%	:	8.838,72 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	57.942,72 €
• Για απρόβλεπτα 15%	:	8.691,41 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	66.634,13 €
• Για απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	:	305,08 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	66.939,21 €
• Για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%	:	22,74 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	66.961,95 €
• Για αναθεωρήσεις :	:	3,44 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	66.965,39 €
• Για Φ.Π.Α. 24%	:	16.071,69 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	:	83.037,08 €

Β) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **Δημήτριος Χρ. Καιρίδης, (Αριθμός ΜΕΕΠ 8358)**, δηλώνει έδρα Θεσσαλονίκη και διεύθυνση της επιχείρησης Κωνσταντίνου Καραμανλή 145 – ΤΚ 54249, με ΑΦΜ 029152410 – ΔΟΥ Η' Θεσσαλονίκης, και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και της ΕΣΥ εντός **εκατόν είκοσι (120) ημερών** από σήμερα που εγκαθίσταται στο έργο.

Οφείλει δε να περατώσει εμπρόθεσμα το έργο την **05-07-2019** με ποινή κατά ημερολογιακή μέρα υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών και της γενικής προθεσμίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων.

Β.1) – Στην παρούσα εργολαβία ορίζονται οι παρακάτω τμηματικές προθεσμίες:

Στην παρούσα σύμβαση δεν ορίζονται τμηματικές προθεσμίες.

Γ) Αποδέχεται δε ο ανάδοχος ως υποχρεώσεις.

1/ Την κατασκευή του έργου βάσει τεχνικών προδιαγραφών της Γ.Γ.Δ.Ε. και κανόνων της τέχνης και της επιστήμης.

2/ Την τήρηση σύμβασης αυτής καθώς και τα άρθρα του Αστικού Δικαίου στις περιπτώσεις που η νομοθεσία αυτή δεν καλύπτει Νομικά το έργο.

3/ Την τήρηση των συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας που μονογράφησαν από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε δύο σειρές των οποίων ένα παρέλαβε ο ανάδοχος, το δε δεύτερο η Υ.Τ.Ε. και αποτελούνται από τα παρακάτω τεύχη :

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ, όπως ισχύει σήμερα..
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΙΔΠ ΠΕ Πέλλας με κωδικό έργου **2131ΠΕΛΑ005ΙΑΠ17**. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και ανά βάση των πιστοποιήσεων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μετά τον έλεγχο και έγκριση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους.

Για την καλή εκτέλεση του έργου «**ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο.2 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΨΗΛΗ ΒΡΥΣΗ"**» και την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αριθ. **e-41598/19-02-2019** εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ ποσού **3.349,00 €**.

Στο έργο υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016.

Στο έργο ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 αναφορικά με τη διαχείριση ΑΕΕΚ.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης αυτή υποδείχθηκαν στον ανάδοχο οι εργασίες που θα εκτελέσει και του κοινοποιήθηκαν τα συμβατικά τεύχη και πίνακας εργασιών.

Η σύμβαση αυτή αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα σε έξι (6) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα πέντε κατατέθηκαν στον φάκελο του έργου, το δε έκτο πήρε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Η Αν. Αντιπεριφερειάρχης
Πέλλας**

Ο Ανάδοχος

Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά

Δημήτριος Χρ. Καιρίδης