



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Αρ. Σύμβ. Τ.Ε.Σ.Ε. 7/2022

Σ Υ Μ Β Α Σ Η: 305.355,63 €

(Για εργασίες: 246.254,54 € + για ΦΠΑ: 59.101,09 €)

Για εκτέλεση του έργου: **«Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών».**

Χρόνος καταρτίσεως της συμβάσεως: **02.06.2022**

Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως: Τα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη.

Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι :

- 1) **Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας**, ως αρμόδιος για την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1i του άρθρου 159 του Ν.3852/2010.
- 2) **«ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»** η οποία εδρεύει στα Γρεβενά, οδός ΕΡΓ. ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 1, με ΑΦΜ: 999154357 - ΔΟΥ Γρεβενών.

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/27-12-2010 τ. Α').
3. Το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το-μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
4. Την αριθμ. 133/21 (ΑΔΑ:ΨΥΘ77ΛΨ-66Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκρισης της διάθεσης πίστωσης ποσού 718.000,00€ για την υλοποίηση του έργου: **«Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών»**, από τις πιστώσεις του έργου «Στοιχειώδη Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας - Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000)» της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (ΠΕ Κοζάνης).
5. Την αριθμ. 553/22 αρ.πρωτ.10073/24-01-2022 (ΑΔΑ:9ΣΡ97ΛΨ-ΗΓΦ) Απόφαση Ανάληψης του έργου του θέματος.
6. Την αρ.πρωτ. 29404/02-03-2021 (ΑΔΑ:6ΧΜ37ΛΨ-0Φ4) Απόφαση Έγκρισης Μελέτης του έργου και τα συμβατικά τεύχη του έργου.
7. Την αριθμ. 70/21 (ΑΔΑ:ΩΞ647ΛΨ-ΛΚ0) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης τρόπου δημοπράτησης.
8. Την αριθμ. 1349/21 (ΑΔΑ:6ΩΗΩ7ΛΨ-73Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης.
9. Την ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 12-11-2021, το 1^ο πρακτικό με ημερομηνία 14-12-2021, το 2^ο πρακτικό με ημερομηνία 16-02-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ο φάκελος Δημοπρασίας του έργου προς την Προϊσταμένη Αρχή.

10. Την κατακύρωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την με αριθμ. 250/22 (ΑΔΑ:ΨΦΗΩ7ΛΨ-Φ3Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ στον ανάδοχο «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με μέση έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό και σαράντα επτά εκατοστά (57,47 %).
11. Την με αριθμό 18/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
12. Την Υπεύθυνη Δήλωση της «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με ημερομηνία 16/5/2022, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό της οφигενείς μεταβολές.
13. Οποιαδήποτε σύμβαση που θα τροποποιεί την ελεγχόμενη δύναται να συναφθεί μόνον υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων περί υπαγωγής της στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. Ελ.Συν. Κλ. Ε΄ Πρ.221/2021).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο των συμβαλλομένων «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» την εκτέλεση του έργου: «**Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών**» με προϋπολογισμό: **718.000,00€ με Φ.Π.Α.** σύμφωνα με τους όρους της μελέτης αντί του **ποσού: 305.355,63 € με Φ.Π.Α.** σύμφωνα με την προσφορά του ανάδοχου που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	181.333,71 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	32.640,07 €
Σύνολο προϋπολογισμού έργου με ΓΕ & ΟΕ 18% ΣΣ	213.973,78 €
Απρόβλεπτα 15%	32.096,07 €
Σύνολο προϋπολογισμού έργου με ΓΕ & ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 15%	246.069,85€
Αναθεώρηση	184,69 €
Σύνολο δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 24%	246.254,54 €
Φ.Π.Α. 24%	59.101,09 €
Γενικό σύνολο προϋπολογισμού του έργου	305.355,63 €

- Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας (σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης) έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δυο συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης.
- Η προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι **τριακόσιες ημέρες (ολογράφως) 300 (αριθμητικώς)** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η ανάδοχος εταιρεία: «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατέθεσε στη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) **την υπ'αριθμ. 227000174/27-05-2022 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Altius Insurance Ltd με ποσό εγγύησης είκοσι οχτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (28.951,61)€.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ο Ανάδοχος

Γεώργιος Κασαπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας