

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**  
**(Μέλος ΕΠ ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας)**

**Αρ. Σύμβασης: 3567**

Στην Πάτρα σήμερα την 11/05/2015 οι συμβαλλόμενοι:

Α) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας με την επωνυμία «ΕΛΚΕ Δυτικής Ελλάδας», που εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών καθηγητή κ. Σωκράτη Καπλάνη και ενεργεί στα πλαίσια και σύμφωνα με το Π.Δ. 432/81, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΚΥΑ/679/22.08.1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826 Β/10.09.1996) και κυρώθηκε με τον Ν. 3794/2009 άρθρο 36. (ΦΕΚ 156/4-9-2009)

Β) Ο Δρ. **Τριανταφύλλου Βασίλειος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας** ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κυρίως Έργου, όπως αυτό αναλυτικώς ορίζεται κατωτέρω, και

Γ) Ο **Ασημακόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας**

Λαμβάνοντας υπόψη: α) την υπ' αριθμ 7/24-4-2015 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας σχετικά με την έγκριση ανάληψης διαχείρισης του έργου και β) το από 11-5-2015 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ της εταιρίας DYNACOMP ΑΕΒΕ και του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής:

Στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου «**Βιομηχανική Έρευνα Δικτύου Mesh για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας** (Κωδικός έργου - OTS: 2.015.005.001) (εφεξής «Κυρίως Έργο»), ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στον τρίτο συμβαλλόμενο το έργο (εφεξής «Έργο»):

**Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού**

- Προσδιορισμός λειτουργικών απαιτήσεων συστήματος.
  - Βιβλιογραφική Επισκόπηση, ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και διερεύνηση αναγκών αγοράς.
  - Καθορισμός προδιαγραφών συστήματος και υποσυστημάτων.
  - Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος και υποσυστημάτων.
1. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει χωρίς δεσμεύσεις ωραρίου. Ο τρίτος συμβαλλόμενος δηλώνει υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα ότι το ως άνω περιγραφόμενο Έργο δεν συμπίπτει με το αντικείμενο εργασίας του ως μέλος ΕΠ του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας. Επιπλέον, ρητά συμφωνείται ότι η απασχόληση του τρίτου συμβαλλομένου για την εκτέλεση του έργου είναι πρόσθετη της κύριας απασχόλησής του ως μέλους ΕΠ του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1404/83, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
  2. Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως ορίζεται, με την επιφύλαξη όσων ακολουθούν, από **11/05/2015 έως 30/10/2015**. Η ως άνω διάρκεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χρονοδιάγραμμα της κύριας σύμβασης που έχει υπογράψει ο πρώτος συμβαλλόμενος με τον φορέα χρηματοδότησης ή το συντονιστή του προγράμματος του Κυρίως Έργου. Κατά συνέπεια, το χρονοδιάγραμμα της παρούσας συμβάσεως ακολουθεί εκείνο της κύριας σύμβασης που έχει υπογράψει ο πρώτος συμβαλλόμενος με τον φορέα χρηματοδότησης ή το συντονιστή του προγράμματος του Κυρίως Έργου. Επιπλέον, σε περίπτωση λύσεως της κύριας σύμβασης αφορούσα το Κυρίως Έργο, λύεται αυτοδικαίως και το παρόν συμφωνητικό.
  3. Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συμφωνείται στο ποσό των **οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (8.250€)**, αφαιρουμένων των νομίμων κρατήσεων. Στην συμφωνηθείσα αμοιβή περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση εκ της παρούσης συμβάσεως υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να καταβάλλει τμηματικά τη συμφωνηθείσα αμοιβή ανάλογα με την πρόοδο εκτελέσεως και την κατά τμήματα παράδοση του έργου υπό τον όρο πιστώσεως του Λογαριασμού μετά από πιστοποίηση και εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου.
6. Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται κατά τις ανάγκες του έργου η δυνατότητα στο δεύτερο συμβαλλόμενο μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών να εκτελεί το έργο ολικά ή μερικά στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας υποχρεούμενος να χρησιμοποιεί επιμελώς τα επιστεφθέντα σε αυτόν πράγματα ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση για τις επιζήμιες συνέπειες.
7. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου, που έχει ανατεθεί στον αντισυμβαλλόμενο, καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. Η εκτέλεση τμήματος μόνο του έργου παρέχει αξίωση για αντίστοιχη αμοιβή.
8. Ο ΕΛΚΕ δύναται προτάσσει του ως άνω Επιστημονικού Υπευθύνου και να καταγγέλλει και να λύει μονομερώς την παρούσα σύμβαση εφ' όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της περατώσεως του έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον τρίτο συμβαλλόμενο. Σημαντικός λόγος καταγγελίας της συμβάσεως αποτελούν, ενδεικτικά, η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων.  
Εν περιπτώσει διακοπής δι' οποιονδήποτε λόγο του Έργου, περιλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας ή και καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΛΚΕ θα καταβληθεί ποσοστό μόνο της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας πραγματικό εκτελεσθέν έργο.
9. Όλα τα αποτελέσματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αποκτά ο αντισυμβαλλόμενος κατά την εκτέλεση της σύμβασης ανήκουν στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας το οποίο μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στην διάθεσή τους.
10. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο έργο που θα παραχθεί, εκτός από τα στοιχεία για τα οποία υπάρχει ήδη δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν αποκλειστικά στον ΕΛΚΕ ο οποίος μπορεί να τα εκχωρήσει σε τρίτους εν όλω ή εν μέρει και με τους όρους που η ΕΕ θα θεσπίσει.
11. Ο τρίτος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 αυτής της σύμβασης έργου σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και τους όρους της σύμβασης αυτής.
12. Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση, υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και παίρνει από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος.

| ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                          |                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΚΕ<br>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε. Ε.      | Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ                       | ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΕΠ                                              |
| <b>Δρ. Σωκράτης Καπλάνης</b><br>Καθηγητής | <b>Δρ. Βασίλειος Τριανταφύλλου</b><br>Καθηγητής | <b>Δρ. Ασημακόπουλος Γεώργιος</b><br>Καθηγητής Εφαρμογών |