

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ. 403217112020

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ

ΔΕΛΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

Συμβατικό Τμήμα	3.225,81 €
Φ.Π.Α 24%	7.741,93 €
Συνολικό Συμβατικό Τμήμα	4.000,00 €
Διάρκεια Σύμβασης	24/11/2020 έως 31/12/2020
ΚΑΕ	0879Α01 και 1429α01
CPV	31213000-2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 403217112020

Στην Κέρκυρα σήμερα την 24/11/2020 , ημέρα Τρίτη του έτους 2020 , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας που εδρεύει στην Εθνική Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας περιοχή Κοντόκαλι, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. Ρουμπάτης Λεωνίδα και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Με τον ηλεκτρολόγο-ηλεκτρονικού Δελλή Χρήστου που εδρεύει Βελισσαρίου αριθμός 1 ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ.49100 τηλ 26610-31101 , 6932069064 ΑΦΜ 063820712 υπάγεται στη ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.Δελλή Χρήστου

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την υπ. Αριθ.40 ης θέμα 32 ο/17-06-2020 με ΑΔΑ Ω3Ν04690Β3-ΗΧΖ απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στην εν λόγω εταιρεία .
- 2) Την με αριθμ. Πρωτ.23272/21/10/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης , αρ. Δέσμευσης.875/0, Β.Ε.Ε.Π. 0//1095,και ΑΔΑ :99Ι94690Β3-7Θω, ΚΑΕ 0879Α01 ποσού 1.500,00 €.
1429Α01 ποσού 2.800,00 €.
- 3) Σύμφωνα με την από 03-11-2020 με αριθμ πρωτ 24326 οικονομική προσφορά του **Δελλή Χρήστου** ηλεκτρολόγου -ηλεκτρονικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης για την αντικατάσταση στοιχείων ηλεκτρικής παροχής για την εγκατάσταση του νέου αξονικού τομογράφου 64 τομών

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης 24/11/2020**ΛΗΞΗ ,**

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

αντικατάσταση στοιχείων ηλεκτρικής παροχής για την εγκατάσταση του νέου αξονικού τομογράφου 64 τομών

- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΛΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ**
- Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω:
- Προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση) νέου τετραπολικού -περιστροφικού διακόπτη ισχύος 3Χ125 Α, ανάλογου τύπου και μεγέθους με τον υπάρχοντα στο γενικό πίνακα ακτινοδιαγνωστικού τμήματος.

- Προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση) των μαχαιρωτών τύπου BOX ασφαλειών αντίστοιχης ισχύος.
- Προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση) της υπάρχουσας παροχής από τον γενικό πίνακα του Ακτινοδιαγνωστικού έως τον υποπίνακα του Αξονικού με καλώδιο NYG 5X35mm² μήκους 55 m περίπου. Θα ακολουθηθεί η υπάρχουσα εντός της ψευδοροφής όδευση.
Σε όλα τα παραπάνω περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υπαρχόντων (καλωδιώσεων, πινάκων, διακοπών κλπ) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δευτερεύοντα υλικά (κανάλια, σφικτήρες, υλικά στερεώσεως, καλώδια NYAF κλπ).
- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν φέρουν την όλες τις πιστοποιήσεις
- Η τιμή ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € συμπτ του φ.π.α

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από $\frac{1}{4}$ μέχρι το $\frac{1}{2}$ του μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα

α) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω $\frac{1}{2}$, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου.

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό..

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα

του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, ένα έλαβε ο ανάδοχος και δύο η αναθέτουσα αρχή .

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ